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RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA JESI

- PROGETTO DEFINITIVO - aprile 2015

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - 1 STRALCIO

A. Importo dei Lavori \ € \ €
Importo dei lavori - Comune di Jesi
OPERE STRADALI E EDILI (V03) €1.131.766,88
OPERE DI ARREDO E VERDE (E22) €124.977,33
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (D04) € 253.061,85
IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (103) €78.781,03
A1 COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 18.811,60
di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso (2%) €31.771,74
_ di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso €541.122,90
o
g Totale importo lavori Comune di Jesi € 1.607.398,69
5 Totale importo lavori Comune di Jesi - soggetti a ribasso € 1.015.692,45
g
o Importo dei lavori - Multiservizi
% RETE ACQUA POTABILE (D04) € 132.000,00
- RETE FOGNARIA (D04) € 233.000,00
< COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 18.000,00
A2 P P :
di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso € 70.000,00
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso (33%) € 120.450,00
Totale importo lavori Multiservizi € 383.000,00
Totale importo lavori Multiservizi - soggetti a ribasso € 234.550,00
IMPORTO LAVORI TOTALE SOGGETTO A RIBASSO \ €1.250.242,45
IMPORTO LAVORI TOTALE \ € 1.990.398,69
B. Somme a disposizione dellamministrazione \ € \ €
Somme a disposizione - Comune di Jesi
Progettazione Esecutiva (con sconto 30%) € 25.927,00
w Coordinamento Sicurezza Progettazione (con sconto 30%) € 11.032,00
% Coordinamento Sicurezza Esecuzione (con sconto 30%) € 27.581,00
5 Direzione Artistica (con sconto 30%) € 15.445,00
E Direzione Lavori (con sconto 30%) €43.182,00
(90 B.1 Contabilita lavori a misura (con sconto 30%)' €5.272,00
g Verifiche e Collaudi (con sconto 30%) €8.826,00
s C.n.p.a.ia (4%) € 5.490,60
5 Spese per gara e pubblicita, contribuzione ANAC € 5.000,00
g Imprevisti e arrotondamenti € 228.967,66
Z
®) Totale Somme a disposizione - Comune di Jesi € 376.723,26
N ,
D
Q Somme a disposizione - Multiservizi
% Progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori e collaudo - Acqua Potabile € 12.000,00
< Spese per personale operativo Multiservizi - Acqua Potabile € 4.000,00
% Imprevisti e arrotondamenti - Acqua Potabile € 8.000,00
= B2 Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori e collaudo - Rete Fognaria € 21.000,00
8 Spese per personale operativo Multiservizi - Rete Fognaria € 7.000,00
o Imprevisti e arrotondamenti - Rete Fognaria € 15.000,00
Totale Somme a disposizione - Multiservizi € 67.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 443.723,26
< C. LVA
> C.1 VA su Lavori 10% € 199.039,87
. C.2 |L.V.A. su Spese Tecniche Comune di Jesi 22% € 31.406,23
© Totale IVA €230.446,10
Importi di competenza del Comune di Jesi €2.214.568,05
Importi di competenza di Multiservizi Spa € 450.000,00
TOTALE COSTO COMPLESSIVO | STRALCIO (A+B+C) € 2.664.568,05




RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA JES!

- PROGETTO DEFINITIVO - aprile 2015

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Il STRALCIO

A. Importo dei Lavori \ € \ €
Importo dei lavori - Comune di Jesi
OPERE STRADALI E EDILI (V03) €411.322,55
OPERE DI ARREDO E VERDE (E22) € 15.655,00
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (D04) €106.123,99
IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (103) € 29.095,32
A1 COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 14.760,28
di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso (2%) €11.243,94
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso € 187.790,00
a
9 Totale importo lavori Comune di Jesi € 576.957,14
5 Totale importo lavori Comune di Jesi - soggetti a ribasso € 363.162,92
=
@) Importo dei lavori - Multiservizi
% RETE ACQUA POTABILE (D04) € 63.000,00
- RETE FOGNARIA (D04) € 122.000,00
e COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 9.000,00
A2 - P :
di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso € 6.000,00
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso (33%) € 61.050,00
Totale importo lavori Multiservizi € 194.000,00
Totale importo lavori Multiservizi - soggetti a ribasso € 117.950,00
IMPORTO LAVORI TOTALE SOGGETTO A RIBASSO \ €481.112,92
IMPORTO LAVORI TOTALE \ €770.957,14
B. Somme a disposizione dellamministrazione \ € \ €
Somme a disposizione - Comune di Jesi
Progettazione Esecutiva (con sconto 30%) € 11.594,00
Coordinamento Sicurezza Progettazione (con sconto 30%) €5.018,00
LéJ Coordinamento Sicurezza Esecuzione (con sconto 30%) € 12.544,00
O Direzione Artistica (con sconto 30%) € 7.025,00
DN Direzione Lavori (con sconto 30%) € 20.073,00
T B.1 Contabilita lavori a misura (con sconto 30%) €2.323,00
% Verifiche e Collaudi (con sconto 30%) € 4.074,00
s C.n.p.a.ia (4%) €2.503,64
<§( Spese per gara e pubblicita, contribuzione ANAC € 5.000,00
= Imprevisti e arrotondamenti €61.531,69
|
@)
% Totale Somme a disposizione - Comune di Jesi £131.626,33
S
n
8 Somme a disposizione - Multiservizi
<D( Progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori e collaudo - Acqua Potabile € 6.000,00
| Spese per personale operativo Multiservizi - Acqua Potabile €2.000,00
% B.o Imprevisti e arrotondamenti - Acqua Potabile € 18.750,00
8 Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori e collaudo - Rete Fognaria € 71.000,00
. Spese per personale operativo Multiservizi - Rete Fognaria € 4.000,00
@ Imprevisti e arrotondamenti - Rete Fognaria € 39.750,00
Totale Somme a disposizione - Multiservizi \ \ € 81.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ‘ €213.126,33
< C. ILVA
> C.1 VA su Lavori 10% €77.09571
. C.2 |LV.A. su Spese Tecniche Comune di Jesi 22% € 14.320,82
© Totale IVA €91.416,53
Importi di competenza del Comune di Jesi € 800.000,00
Importi di competenza di Multiservizi Spa € 275.500,00

TOTALE COSTO COMPLESSIVO Il STRALCIO (A+B+C)

€ 1.075.500,00




RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA JESI

- PROGETTO DEFINITIVO - aprile 2015

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - lll STRALCIO

A. Importo dei Lavori \ € \ €
Importo dei lavori - Comune di Jesi
OPERE STRADALI E EDILI (VO3) € 815.083,57
OPERE DI ARREDO E VERDE (E22) €9.115,00
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (D04) €114.818,41
IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (103) € 80.331,52
A1 COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 15.939,22
di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso (2%) € 20.386,97
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso € 371.401,34
o
9 Totale importo lavori Comune di Jesi €1.035.287,72
3 Totale importo lavori Comune di Jesi - soggetti a ribasso € 627.560,19
=
% Importo dei lavori - Multiservizi
% RETE ACQUA POTABILE (D04) € 47.000,00
- RETE FOGNARIA (D04) € 75.000,00
< COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 7.000,00
A2 — — :
di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso € 4.000,00
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso (33%) € 40.260,00
Totale importo lavori Multiservizi € 129.000,00
Totale importo lavori Multiservizi - soggetti a ribasso €77.740,00
IMPORTO LAVORI TOTALE SOGGETTO A RIBASSO \ € 705.300,19
IMPORTO LAVORI TOTALE \ €1.164.287,72
B. Somme a disposizione dellamministrazione \ € \ €
Somme a disposizione - Comune di Jesi
Progettazione Esecutiva (con sconto 30%) € 15.704,00
Coordinamento Sicurezza Progettazione (con sconto 30%) €6.912,00
% Coordinamento Sicurezza Esecuzione (con sconto 30%) € 17.281,00
@) Direzione Artistica (con sconto 30%) € 9.677,00
E Direzione Lavori (con sconto 30%) € 27.656,00
E B.1 Contabilita lavori a misura (con sconto 30%)' € 3.148,00
2 Verifiche e Collaudi (con sconto 30%) €5.529,00
s C.n.p.a.ia (4%) €3.436,28
<§( Spese per gara e pubblicita, contribuzione ANAC € 5.000,00
_j Imprevisti e arrotondamenti €34.284,71
w
a
= Totale Somme a disposizione - Comune di Jesi € 128.627,99
& f
N
8 Somme a disposizione - Multiservizi
o
2 Progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori e collaudo - Acqua Potabile € 4.000,00
m Spese per personale operativo Multiservizi - Acqua Potabile € 3.000,00
% B.O Imprevisti e arrotondamenti - Acqua Potabile € 15.750,00
O Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori e collaudo - Rete Fognaria € 7.000,00
c/)' Spese per personale operativo Multiservizi - Rete Fognaria € 4.000,00
o Imprevisti e arrotondamenti - Rete Fognaria € 27.750,00
Totale Somme a disposizione - Multiservizi € 61.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €190.127,99
< C. LVA
> C.1  LV.A su Lavori 10% €116.428,77
. C.2 I.V.A su Spese Tecniche Comune di Jesi 22% € 19.655,52
© Totale IVA € 136.084,29
Importi di competenza del Comune di Jesi € 1.300.000,00
Importi di competenza di Multiservizi Spa € 190.500,00

TOTALE COSTO COMPLESSIVO Il STRALCIO (A+B+C)

€ 1.490.500,00




RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA JESI

- PROGETTO DEFINITIVO - aprile 2015

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - GENERALE

A. Importo dei Lavori \ € \ €
Importo dei lavori - Comune di Jesi
I STRALCIO € 1.607.398,69
Il STRALCIO €576.957,14
Il STRALCIO € 1.035.287,72
A1 — P -
di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso (2%) € 63.402,65
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso €1.100.314,24
g Totale importo lavori Comune di Jesi € 3.219.643,55
% Totale importo lavori Comune di Jesi - soggetti a ribasso € 2.006.415,56
,9 Importo dei lavori - Multiservizi
5 I STRALCIO € 383.000,00
% Il STRALCIO € 194.000,00
- Il STRALCIO € 129.000,00
<
A2
di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso € 20.000,00
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso (33%) € 221.760,00
Totale importo lavori Multiservizi € 706.000,00
Totale importo lavori Multiservizi - soggetti a ribasso € 430.240,00
IMPORTO LAVORI TOTALE SOGGETTO A RIBASSO \ € 2.436.655,56
IMPORTO LAVORI TOTALE \ € 3.925.643,55
B. Somme a disposizione dellamministrazione \ € \ €
Somme a disposizione - Comune di Jesi
Progettazione Esecutiva (con sconto 30%) € 53.225,00
Coordinamento Sicurezza Progettazione (con sconto 30%) €22.962,00
% Coordinamento Sicurezza Esecuzione (con sconto 30%) € 57.406,00
@) Direzione Artistica (con sconto 30%) € 32.147,00
Q Direzione Lavori (con sconto 30%) €90.911,00
= B.1 Contabilita lavori a misura (con sconto 30%) €10.743,00
% Verifiche e Collaudi (con sconto 30%) € 18.369,00
s C.n.p.a.ia (4%) €11.430,52
<§( Spese per gara e pubblicita, contribuzione ANAC € 15.000,00
_j Imprevisti e arrotondamenti (4% su lavori) € 324.784,06
|
a
"'%J Totale Somme a disposizione - Comune di Jesi £636.977,58
N
[92) . . o
8 Somme a disposizione - Multiservizi
<Q( Progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori e collaudo - Acqua Potabile € 22.000,00
L Spese per personale operativo Multiservizi - Acqua Potabile € 9.000,00
% B.o Imprevisti e arrotondamenti - Acqua Potabile € 42.500,00
8 Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori e collaudo - Rete Fognaria € 39.000,00
. Spese per personale operativo Multiservizi - Rete Fognaria € 15.000,00
@ Imprevisti e arrotondamenti - Rete Fognaria € 82.500,00
Totale Somme a disposizione - Multiservizi \ € 210.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ‘ €846.977,58
< C. LVA
> C.1 LV su Lavori 10% € 392.564,36
. C.2 I.V.A su Spese Tecniche Comune di Jesi 22% € 65.382,57
© Totale IVA € 457.946,93
Importi di competenza del Comune di Jesi € 4.314.568,05
Importi di competenza di Multiservizi Spa € 916.000,00
TOTALE COSTO COMPLESSIVO I-ll-lll STRALCIO (A+B+C) € 5.230.568,05






