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LI o o ¥ T , 11 giorno

............ , del mese di e ety presso

l'ufficio ........... della residenza Municipale,

avanti a me ............ , segretario ............

del Comune di Jesi, ove risiedo per la carica,

autorizzato ope legis a rogare gli atti

nell’ interesse dell'Ente medesimo, si sono

personalmente costituiti:

O B« , nato a ........0...
P , 11 quale interviene nella sua
qualita di .......c0iia.. del Comune di Jesi,

C.F./Partita IVA 00135880425, autorizzato alla

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in

virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per

la carica presso 1la sede dello stesso Ente in

Comune di Jesi alla piazza Indipendenza, 1;

................. , 11 quale interviene nella sua

qualita di .t e e e e e dell'impresa

................ , Partita IVA ...ttty

domiciliato per la carica presso la sede della

stessa impresa in L. e e alla

................... , giusta certificazione della
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C.C.I.A.A. di Ancona, agli atti.

I nominati costituiti, della cuil identita io

segretario rogante sono personalmente certo,

rinunziano espressamente, spontaneamente e con il

mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne

hanno facolta per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con ............ , esecutiva ai sensi di legge,

e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori

di Riqualificazione di piazza Colocci;

- che con successiva .....ioiiio... , esecutiva ai

sensi di legge, si & preso atto dell’intervenuto

finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti

gli elementi essenziali del contratto di cui agli

artt. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e

192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi,

disposto di aggiudicare l'appalto mediante
.......................... , avvalendosi del
criterio del i e e , con offerta

................... , e di stipulare 1l relativo

contratto con determinazione del corrispettivo a

................... , ail sensi dell'art. 53, comma

4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che 11 bando per la Riqualificazione di piazza

Colocci e stato regolarmente pubblicato secondo i
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tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e

s.m.1i. e dal Regolamento approvato con DPR

207/2010, prevedendo un importo a base d’asta di

Euro 169.924,48 di cui Euro 13.239,42 relativi ad

oneri per la sicurezza, come risultanti

dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo

e non soggetti a ribasso;

- che il giorno ............. , ad esito della
procedura di gara, e stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto
1'impresa .« .iee it , che si e dichiarata

disponibile ad eseguire i lavori per Euro

169.924,48 compresi gli oneri per la sicurezza di

Euro 13.239,42, oltre IVA 10%, per complessivi

Euro 186.916,93;

- che con ............. , esecutiva ai sensi di

legge, riscontrata la regolarita delle operazioni

di gara, l'appalto e stato definitivamente

aggiudicato alla precitata impresa, alle

condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti

necessari a comprovare la capacita giuridica,

tecnica e finanziaria della citata impresa;

- che 1 lavori sono finanziati con: .......ceeee...

- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli
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oneri di pubblicita e di comunicazione di cui al

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state pubblicate

nel seguente modo:

Albo Pretorio della stazione appaltante: in data

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data

Gazzetta Ufficiale Unione Europea: in data
é;;é;;;;;;.;;;;;;;i;.;;.i......: descrizione:
.é;;;;;;;;;..i;;;;i n° ...........: descrizione
it Taternets s ,.

che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e

S.m.1. , la .t e e si e costituita
fideiussore con polizza n° ........eni.... , emessa
in data e e e e e , nell’interesse

dell’ impresa esecutrice ed a favore di Comune di

Jesi, agli effetti e per 1l'esatto adempimento

delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in

dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del

presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria
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= si riterra obbligata in

solido con 1’ impresa esecutrice fino

all'approvazione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui

trattasi, obbligandosi espressamente a versare

1" importo della <cauzione su semplice richiesta

dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna

riserva;

................. che 1'importo garantito ai sensi

del precedente punto e ridotto del 50%, cosi come

previsto dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i., avendo 1'impresa aggiudicataria

prodotto certificazione di sistema di qualita

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO

9000;

che nei confronti del rappresentante dell'impresa,

Sig. ceiii i , non risultano procedimenti né

provvedimenti definitivi di applicazione di misure

di prevenzione, né provvedimenti di cui

all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136,

giusta certificato della C.C.I.A.A. di Ancona,
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Ufficio Registro delle Imprese, rilasciato in data

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre

confermano e ratificano 1la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono e stipulano quanto

segue:
Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. I1 Comune di Jesi, nella persona del

...................... , affida all'impresa

........................... e per essa al

costituito Sig. i , che accetta,

l'appalto relativo ai lavori di Riqualificazione di

piazza Colocci, da eseguirsi in Comune di Jesi.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti

lavori alle condizioni previste nel presente

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti

facenti parte del progetto esecutivo approvato con

.................. , esecutiva ai sensi di legge,

che SONno comunque da leggersi alla luce

dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni

caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010,
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nonché di quelle contenute nel .............. D.M.

LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori

pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge

136/2010 e s.m.1.:

- il Codice identificativo della gara (CIG)

relativo all’intervento & ZEC15851FB;

- 11 Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento

e G43D15001260005.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro

169.924,48 compresi gli oneri per la sicurezza pari

ad Euro 13.239,42, le spese relative al costo del

personale pari ad Euro 68.369,67,

(centosessantanovemilanovecentoventiquattro/48)

oltre IVA 10%, per complessivi Euro 186.916,93.

2. Il contratto € stipulato a .......ieiieo... , ai

sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i.

Cod. Descrizione Categoria Importo Incidenza
001 Scavi, rinterri..... 8.819, 86 5,190
002 Vespai, murature.... 11.109,09 6,538
003 Acquedotti, fognature.. 98.214,23 57,799
004 Lavori stradali 21.367,95 12,575
005 Ristrutturazioni 29.262,95 17,221
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006 Noli e manodopera 1.150,40 0,677

TOTALE 169.924, 48 100,000

centosessantanovemilanovecentoventiquattro/48

(a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a

seqguito dell’offerta dell'appaltatore, rimane fisso

ed invariabile.

(a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a

corpo, come determinato a seguito dell'offerta

dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed
invariabile; i lavori a misura saranno
contabilizzati utilizzando i prezzi unitari

risultanti dall’offerta e verificati dalla stazione

appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con 1 prezzi

unitari risultanti dall'offerta.

(a2 misura con offerta ad unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di

elenco depurati del ribasso offerto.

4. Al sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e

s.m.i., non si pud procedere alla revisione dei

prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo
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1064 del codice civile.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione

dei lavori si rimanda alla redazione dello

specifico programma esecutivo dettagliato a cura

dell’esecutore, da presentare prima dell'inizio dei

lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di

culi all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e

s.m.i.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni

lavorazione, le previsioni <circa il periodo di

esecuzione nonché 1'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle

scadenze contrattualmente stabilite per la

liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione del lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei

lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di

legge, e hanno ad oggetto 1l'accertamento e la

registrazione di tutti i1 fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori pud essere effettuata

anche attraverso 1l'utilizzo di programmi

informatici in grado di consentire la tenuta dei

documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per
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l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni

in appalto sono:

a) 11 giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle

provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) 11 sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) 1 certificati per il pagamento delle rate di

acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta deil libretti delle misure e affidata

al direttore dei lavori, cui spetta eseguire 1la

misurazione e determinare la classificazione delle

lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui

attribuita al personale che 1lo coadiuva, sempre

comunque sotto la sua diretta responsabilita. TI1

direttore dei lavori deve verificare i lavori, e

certificarli sui libretti delle misure con la

propria firma, e cura che 1 libretti o i brogliacci

siano aggiornati e immediatamente firmati

dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha

assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore e invitato ad intervenire alle
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misure. Egli puo richiedere all'ufficio di

procedervi e deve firmare subito dopo il direttore

dei lavori. Se 1l'esecutore rifiuta di presenziare

alle misure o di firmare i libretti delle misure o

i brogliacci, 11 direttore dei lavori procede alle

misure in presenza di due testimoni, 1 quali devono

firmare i libretti o brogliacci suddetti. I

disegni, gquando siano di grandi dimensioni, possono

essere compilati in sede separata. Tali disegni,

devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico

dell'esecutore che ha assistito al rilevamento

delle misure o sono considerati come allegati ai

documenti nei quali sono richiamati e portano 1la

data e 1l numero della pagina del libretto del

quale si intendono parte. Si  possono tenere

distinti libretti per categorie diverse,

lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale

importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi i1l cuil corrispettivo e previsto

a corpo ovvero per la parte a corpo di un

intervento i1l cuil corrispettivo e previsto a corpo

e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute

omogenee, all'articolo "Importo del contratto"” e

riportato il relativo dimporto e la sua aliquota
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percentuale riferita all'ammontare complessivo

dell’ intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti

in sede di progetto esecutivo dal computo metrico

estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla

base delle aliquote percentuali cosli definite, di

ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota

parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cuil corrispettivo e previsto

a misura, l'importo di <ciascuno dei gruppi di

categorie ritenute omogenee & indicato all'articolo

"Importo del contratto"” desunto dal computo metrico

estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla

base delle effettive quantita realizzate e

misurate.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni

singolo intervento 1le stazioni appaltanti, prima

della gara, istituiscono un ufficio di direzione

lavori, costituito da un direttore dei lavori ed

eventualmente, 1in relazione alla dimensione e alla
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tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu

assistenti con funzioni di direttore operativo o di

ispettore di cantiere aventi mansioni specificate

agli artt. 149 e 150 del D.P.R.207/2010 e s.m.1i.

2. Il direttore dei lavori cura che 1 lavori cuil e

preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in

conformita al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita

del coordinamento e della supervisione

dell'attivita di tutto 1l'ufficio di direzione deil

lavori, ed interloquisce 1in wvia esclusiva con

l’esecutore 1in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto. Ha inoltre 1la specifica

responsabilita dell’accettazione dei materiali,

sulla base anche del controllo quantitativo e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le

attivita ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dal codice degli appalti e dal relativo

Regolamento di attuazione, in particolare:

- verificare ©periodicamente 11 possesso e 1la

regolarita da parte dell'esecutore e del

subappaltatore della documentazione prevista dalle

leggili vigenti in materia di obblighi nei confronti
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dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

procedimento, dell’inosservanza, da parte

dell’esecutore, della disposizione di cui

all’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i.

5. L'esecutore collaborera attivamente con 1il

direttore dei lavori e/o con 1 suol assistenti in

tutte le modalita possibili al conseguimento dei

fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni

dalla Legge 98/2013, e prevista una anticipazione

pari al 10% dell'importo contrattuale per i

contratti di appalto relativi a lavori disciplinati

dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163 e s.m.1).

Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto

affidati a seguito di gare bandite o di altra

procedura di affidamento avviata successivamente

alla data del 1 marzo 2015 e fino al 31 dicembre

2015, 1l'anticipazione di cui al primo periodo e

elevata al 20% dell'importo contrattuale.

I termini di erogazione e compensazione
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dell'anticipazione sono stabiliti dagli articoli

124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 e s.m.1i.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori

di durata pluriennale, l'anticipazione andra

compensata fino alla concorrenza dell'importo sui

pagamenti effettuati nel corso del primo anno

contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso

dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione

sara effettuata nel primo mese dell'anno successivo

e compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. Nel corso dei lavori verranno erogati

all'appaltatore pagamenti in acconto del

corrispettivo dell'appalto, sulla base delle

risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta

il credito netto dell'impresa raggiunga 1'importo

di EUrOo ..t iieennenenn. , Ccosl come previsto dal

capitolato speciale d'appalto.

3. Al sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010:

- i certificati di pagamento delle rate di

acconto SONno emessi dal responsabile del

procedimento sulla base dei documenti contabili

indicanti la quantita, la qualita e 1'importo dei

lavori eseguiti, non appena scaduto 11 termine
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fissato dal <capitolato speciale o non appena

raggiunto 1l'importo previsto per ciascuna rata;

- nel caso di sospensione dei lavori di durata

superiore a qguarantacinque giorni, la stazione

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto

degli importi maturati fino alla data di

sospensione.

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si

applica 1l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.1i.

5. Il pagamento della rata di saldo avverra entro

90 giorni dall'emissione del certificato di

collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

6. I pagamenti non costituiscono presunzione di

accettazione dell'opera, ali sensi dell'articolo

1666, comma 2, del codice <civile. Ad essi si

applicano le disposizioni del Regolamento approvato

con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e

144.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore ......iiiiiieeeenn assume tutti

gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,

n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si 1impegna a dare immediata

pag.16




comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di = e e della notizia
dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Art. 8 - Termine per 1'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro

............. giorni dalla stipula del presente

contratto.

2. I1 tempo per 1l'esecuzione e fissato in
................. giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dal verbale di consegna lavori,
computati secondo le vigenti disposizioni
normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per l'esecuzione delle opere, viene

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale

di Euro 300,00.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R.

207/2010, e ammessa la sospensione dei lavori,

ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o

di altre circostanze speciali che ne impediscono la
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esecuzione o la realizzazione a regola d'arte

comprese situazioni che determinano la necessita'

di procedere alla redazione di wuna variante in

corso d'opera. La sospensione permane per 1l tempo

strettamente necessario a far cessare le cause che

hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione

dell'appalto.

2. I1 direttore dei 1lavori, «con 1l'intervento

dell'esecutore, compila il verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno determinato

l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento

dei lavori, le opere 1la cul esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinche' alla

ripresa le stesse ©possano essere continuate ed

ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, gqualungque sia la

causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o

indennizzo. Qualora la sospensione, o) le

sospensioni se piu di una, durino per un periodo di

tempo superiore ad un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori

stessi, o comungque qgquando superino sei mesi

complessivi, l'esecutore pud richiedere 1lo

scioglimento del <contratto senza indennita'; se

la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
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l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i1 termini suddetti.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili

non sia in grado di ultimare 1 lavori nel termine

fissato pud richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di

proroga €& resa dal responsabile del procedimento,

sentito 11 direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento.

5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del

direttore dei lavori, sono redatti non appena

venute a cessare le cause della sospensione, e sono

firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile

del procedimento, indicando il nuovo termine
contrattuale.
Art. 10 - (.......... ) Premio di accelerazione

1. Nel caso 1l'impresa completi le opere e/o i

lavori in anticipo sul termine pattuito, alla

stessa spettera, per ogni giorno di anticipo, un

premio di Euro .......0.0.0.... a condizione che

quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal

presente contratto.

pag.19




Art. 11 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento

del presente contratto, 1’impresa ha prestato 1la

cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i., richiamata in premessa, per

l'importo di EUuro .........coc.... Si precisa che,

ai sensi dell'art. 40, comma 7, del richiamato

decreto, 1l'impresa ha fruito del beneficio della

riduzione del 50% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze

contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, 1la

Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte

la cauzione di cui al comma precedente, fermo

restando che 1’impresa stessa dovra provvedere, ove

non sia attivata la procedura di risoluzione del

contratto, alla sua ricostituzione entro

.................... giorni dalla richiesta del

Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine

fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.1i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la

responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda 1 dipendenti ed i materiali di sua

proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare

a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
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delle attivita connesse, sollevando la Stazione

Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'impresa produce, 1in relazione a quanto precede,

polizza assicurativa per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa

S da ..., , per un importo

garantito di EUro ... , cosi come

previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni

eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro

.................. per quanto attiene la

responsabilita civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. E vietata, a pena di nullita, la cessione

totale o parziale del contratto salvo quanto

previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.1i.

2. Per le lavorazioni che 1'impresa intende

subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di

gara, valgono le norme di cui all'art. 118 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.1i.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e

rispettare i1 principi generali di prevenzione in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti

dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in
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proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui &

chiamato ad operare.

2. L'impresa aggiudicataria e altresl obbligata al

rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

sicurezza negli ambienti di 1lavoro, 1ivi compresa

quelle 1n materia di sicurezza dei cantieri, e

delle prescrizioni <contenute nei piani per la

sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 14 - Oneri previdenzialli e pagamento dei

lavoratori

1. L'appaltatore & obbligato:

- ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per

il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori;

- a rispettare tutte le norme 1in materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui

alla Legge 68/1999.

2. In <caso di mancato pagamento da parte

dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al
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personale dipendente, si applica 1l'art. 5 del

D.P.R. 207/2010, con riserva della Stazione

Appaltante di pagare direttamente 1 lavoratori

anche in corso d’opera.

Art. 15 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il1 <collaudo ha 1lo scopo di verificare e

certificare che 1'opera o 11 lavoro siano stati

eseguiti a regola d'arte, secondo 11 ©progetto

approvato e le relative ©prescrizioni tecniche,

nonché le eventuali ©perizie di wvariante, in

conformita del contratto e degli eventuali atti di

sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

I1 collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i

dati risultanti dalla contabilita finale e dai

documenti giustificativi corrispondano fra loro e

con le risultanze di fatto, non solo per

dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita

dei materiali, dei componenti e delle provviste, e

che 1le ©procedure espropriative poste a carico

dell'esecutore siano state espletate

tempestivamente e diligentemente. Il collaudo

comprende altresi tutte le verifiche tecniche

previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro 11 qguale deve essere

effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non
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oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i

casi di particolare complessita dell’opera da

collaudare, in cui 11 termine pud essere elevato

sino ad un anno.

3. Qualora 1la stazione appaltante, nei 1limiti

previsti dall’articolo 141, comma 3 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i., non ritenga necessario conferire

1l’"incarico di collaudo, si da luogo ad un

certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il

certificato di regolare esecuzione & emesso dal

direttore dei lavori ed e confermato dal

responsabile del procedimento non oltre tre mesi

dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a

disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i

mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni

di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo

statico.

5. Rimane a cura e carico dell'esecutore gquanto

occorre per ristabilire le parti del lavoro, che

sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cuil 1l'esecutore non ottemperi a

siffatti obblighi, 1l'organo di collaudo dispone che

sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore
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inadempiente, deducendo la spesa dal residuo

credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le

spese di visita del ©personale della stazione

appaltante per accertare la intervenuta

eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse

mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di

saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e

l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o

eccedenza su quanto e stato autorizzato ed

approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e

228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.1i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per

la sua accettazione anche all'esecutore, il quale

deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto

della firma egli pud aggiungere 1le richieste che

ritiene opportune, rispetto alle operazioni di

collaudo. Tali richieste devono essere formulate e

giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo

riferisce al responsabile del procedimento sulle

singole richieste fatte dall'esecutore al

certificato di collaudo, formulando le ©proprie
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considerazioni ed indica le eventuali nuove visite

che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 16 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le

parti, per effetto del presente contratto e che non

fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi

dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sara

portata ............. alla cognizione dell'Autorita

Giudiziaria competente per territorio e per

materia/alla competenza arbitrale di cui all'art.

241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.1i.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice si

obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti

societari e nella struttura dell'impresa, nonché

negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante,

prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa
la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici.
Art. 18 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale
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e contratto, nessuna esclusa, sono a carico

dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si

dichiara che il wvalore del presente contratto & di

Euro 169.924,48, oltre IVA. Il presente contratto e

soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono

i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR

26.10.72 n. 633 e s.m.1i.

Art. 19 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle

modalita di legge, 1 seguenti documenti, che si

intendono interamente richiamati nel presente

contratto:

I R Capitolato Generale d'appalto di

cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le

relazioni;

- l'elenco dei prezzi unitari;

il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 131

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,
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meccanicamente scritto da persona di mia fiducia

con inchiostro indelebile su numero

................ fogli resi 1legali, di cui sono

occupate facciate intere ... .. ... ... e la

............... fino a questo punto, che viene

letto alle parti, 1le quali 1lo dichiarano conforme

alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me 1lo

sottoscrivono.

Comune di Jesi

(I1 Dirigente) (I1 Legale rappresentante)

(Comune di Jesi)

I1 Segretario
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