SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019

Comune di Jesi

Lavori di: Manutenzione ordinaria del verde pubblico
Stagioni vegetative 2017-2018-2019
COMPUTO IMPORTO ANNUO

Esecutore: Il servizio verra affidato, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, a
mezzo procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo: Appalto2016-2017-2018

Descrizione:

Jesi (An), 19/10/2016

Regolo - Namirial S.p.A.



SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Subcapitolo: Lavori a misura/SfalcioUrbanoExtraurba no/C.1

Computo Appalto2016-2017-2018

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
LAVORI A MISURA
NP.C Manutenzione delle banchine e delle scarpa te limitrofe
alle strade comunali in ambito extra urbano da
effettuarsi tramite taglio a raso, eseguito ¢ on appositi
mezzi meccanici (trinciaerba etc.) o alloccor renza ed
ove necessario anche a mano con adeguati ed idonei
decespugliatori, di erbe infestanti, arbusti, canneti e
cespugli sia in superfici piane che in pendenza,
compresi i muri delle banchine e delle scarpate
adiacenti alle sedi stradali. Nel prezzo cont rattuale si
intende compresa anche la pulizia delle canal ette di
scarico delle acque piovane esistenti nelle v arie strade
in modo tale da non impedire il regolare de  flusso delle
acque. Il corrispettivo contrattuale in  clude n. 2
interventi di taglio per ogni stagione contra  ttuale, per
le strade elencate nel relativo elaborato all egato. La
misurazione degli interventi eseguiti sara eff  ettuata al
metro lineare calcolato per la lunghezza dell e singole
strade o porzioni di esse sulle quali € sta  to effettuato il
taglio. Il taglio dovra essere effet tuato per una
larghezza (o altezza) media di m 2,00 m per ogni lato, e
comungque fino ad una larghezza (o altezza) m assima di
ml 3,00 nei tratti che saranno richiesti da  parte del DE,
senza che questo possa comportare ulterioric ~ ompensi
a favore della Ditta affidataria.
Dovra essere prestata attenzione a non arreca re danni
con macchine ed attrezzi alla cartellonistica stradale
sia pubblica che privata, alle piant e arboree e
arbustive, nonché alle infrastrutture m etalliche e
murarie eventualmente presenti.
Particolare attenzione dovra essere posta nell  'adozione
di tutta la necessaria ed idonea segnaletica  stradale di
tipo provvisorio per i preavvisi e la regola  mentazione
del traffico nel rispetto del Nuovo Codice d  ella Strada e
delle vigenti normative in materia e I'attuaz  ione di tutti i
necessari accorgimenti al fine di garantire |  'incolumita
ed impedire il verificarsi di infortuni e danni ai
lavoratori ed a terzi.
E’ incluso nell’appalto anche il trasporto a cura e spese
dell’Affidatario in apposita discarica autorizzata o
centro di raccolta di materiali estr anei al taglio
depositati abusivamente o naturalmente nell'area
oggetto del taglio ed eventualmente rinvenuti fino alle
24 ore successive al taglio.
1|NP.C 1 C.1 - Sfalcio della vegetazione sita lungo le pertinenze
stradali extraurbane e lungo le scarpate.
Vedi_Scheda di sintesi delle aree da sfalciare ed elaborati
grafici
14232.66 14.232,660
Vedi Elenco strade extraurbane oggetto d’appalto e relativa
scheda sintetica di valutazione ed elaborati grafici
117518*2 235.036,00
0
Totale 249.268,66
mq 0 0,13 32.404,93
Totale Subcapitolo:
Lavori a misura/SfalcioUrbanoExtraurbano/C.1 32.404,93
Totale :
Lavori a misura/SfalcioUrbanoExtraurbano 32.404,93
Ariportare 32.404,93
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SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Subcapitolo: Lavori a misura/PianoPotature2016/Pota  ture

Computo Appalto2016-2017-2018

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

NP.D

2| NP.D

3|NP.D 2

Riporto

Potatura di specie arboree programmate e  di urgenza
(Art. 6.2. Lett. D del Capitolato)

Intervento consistete nella potatura di conten  imento,
spalcatura, rimonda del secco e taglio dei p  olloni di
alberi di altezza fino a 20 mt eseguito con  attrezzatura
manuale, meccanica o] meno (motosega,
decespugliatore, falce), incluso l'onere de Il'eventuale
macchina operatrice necessaria e dello sm altimento
dei materiali di risulta.

In fase di individuazione degli esemplari da potare
I'’Amministrazione si riserva fin dora la facolta di
individuare una quota non superiore al 5% degli
esemplari per gli interventi di urgenza, che potranno
essere richiesti con un minimo di 24 ore di preavvi Sso.
E’ compresa nell’appalto la raccolta, carico e rimozione
del materiale di risulta entro il giorno stesso
dell’effettuazione del taglio. Il trasporto finale dovra
essere effettuato a cura e spese dellA ffidatario in
apposita discarica autorizzata o centro di raccolta

Prima della rimozione del materiale di risulta andra
valutata congiuntamente al Direttore del’lEsecu  zione la
possibilita di cippatura di parte del materia  le di risulta
ed il suo contestuale riutilizzo nell’ambito delle nuove
piantumazione effettuate dal Comune, cosi da  garantire
il mantenimento dellumidita in est ate nonché
scongiurare la crescita di infestanti.

Per potature dei alberature di altezza inferiore a metri 10.00
50
Totale

Per potature di alberature di altezza superiore a metri 10.00
200
Totale

Totale Subcapitolo:
Lavori a misura/PianoPotature2016/Potature

Ariportare

Cad.

Cad.

50,000

50,000

200,000

200,000

85,66

214,15

32.404,93

4.283,00

42.830,00

47.113,00

79.517,93

Regolo - Namirial S.p.A.
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SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Subcapitolo: Lavori a misura/PianoPotature2016/VTA

Computo Appalto2016-2017-2018

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

NP.D

4| NP.D 3

5|NP.E

Riporto

Potatura di specie arboree programmate e  di urgenza
(Art. 6.2. Lett. D del Capitolato)

Intervento consistete nella potatura di conten  imento,
spalcatura, rimonda del secco e taglio dei p  olloni di
alberi di altezza fino a 20 mt eseguito con  attrezzatura
manuale, meccanica o] meno (motosega,
decespugliatore, falce), incluso l'onere de Il'eventuale
macchina operatrice necessaria e dello sm altimento
dei materiali di risulta.

In fase di individuazione degli esemplari da potare
I'’Amministrazione si riserva fin dora la facolta di
individuare una quota non superiore al 5% degli
esemplari per gli interventi di urgenza, che potranno
essere richiesti con un minimo di 24 ore di preavvi Sso.
E’ compresa nell’appalto la raccolta, carico e rimozione
del materiale di risulta entro il giorno stesso
dell’effettuazione del taglio. Il trasporto finale dovra
essere effettuato a cura e spese dellA ffidatario in
apposita discarica autorizzata o centro di raccolta

Prima della rimozione del materiale di risulta andra
valutata congiuntamente al Direttore del’lEsecu  zione la
possibilita di cippatura di parte del materia  le di risulta
ed il suo contestuale riutilizzo nell’ambito delle nuove
piantumazione effettuate dal Comune, cosi da  garantire
il mantenimento dellumidita in est ate nonché
scongiurare la crescita di infestanti.

VTA (Visual Tree Assessment)
Valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche al fine
di addivenire alla valutazione del pericolo di crollo o rottura.
E’ compreso:
Controllo visivo dei difetti e della vitalita;
Identificazione del difetto per mezzo di un'indagine piu
approfondita  (percussione con martello tradizionale,
percussione con martello ad impulsi, Resistograph) per
stimare la localizzazione del punto debole e la sua
espansione assiale;
Dimensionamento dello spessore della parete residua per
valutare lo spessore residuo della sezione trasversale della
parete;
Relazione esplicativa della valutazione effettuata su ogni
esemplare.
20

Totale

Abbattimento di alberi (Art. 6.2 Lett E)
20
Totale

Totale Subcapitolo:
Lavori a misura/PianoPotature2016/VTA

Totale :
Lavori a misura/PianoPotature2016

Totale lavori a misura

Ariportare

Cad.

Cad.

20,000

20,000

20,000

20,000

150,00

250,00

79.517,93

3.000,00

5.000,00

8.000,00

55.113,00

87.517,93

87.517,93

Regolo - Namirial S.p.A.
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SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Subcorpo: Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/A 1

Computo Appalto2016-2017-2018

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

NP.A

6| NP.A

Riporto

LAVORI A CORPO

Sfalcio delle superfici a prato da effett  uarsi in modo da
garantire il livello qualitativo minimo d  efinito dalle
fasce di qualita individuate per ogni singola area, con
'asportazione del tagliato per il primo taglio
primaverile e per I'ultimo prima dell’autunno — inverno,
oltre che in corrispondenza delle aree gioco, dei
percorsi pedonali e delle aree sgambatura cani, e
comungue ogni qualvolta sia ritenuto necessari o da
parte dell'ufficio tecnico preposto qualora vi siano
necessita particolari manifestate dall’Amministr azione
0 motivazioni tecniche riguardo il m antenimento
vegetativo del manto erboso. In ogni caso il materiale
di risulta non dovra ostruire in alcun modo i sistemi di
raccolta delle acque piovane né ostacolarne i | regolare
deflusso.

Per ogni area é stata definita un’opportuna fascia di
qualita che garantisca durante tutto il periodo
dell’appalto, di non superare mai le seguenti altez ~ ze del
tappeto erboso:

Fascia A.1 — AREE IN ALTA MANUTENZIONE: Altezza
massima cm 15

Vedi_Scheda di sintesi delle aree da sfalciare ed elaborati
grafici

188013.78

Totale

Totale Subcorpo:
Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/A.1

Ariportare

mq

188.013,78
0

188.013,78
0

0,30

87.517,93

56.404,13

56.404,13

143.922,06

Regolo - Namirial S.p.A.
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SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Subcorpo: Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/A 2

Computo Appalto2016-2017-2018

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

NP.A

7|NP.A

Riporto

Sfalcio delle superfici a prato da effett  uarsi in modo da
garantire il livello qualitativo minimo d  efinito dalle
fasce di qualita individuate per ogni singola area, con
'asportazione del tagliato per |l primo taglio
primaverile e per I'ultimo prima dell’autunno — inverno,
oltre che in corrispondenza delle aree gioco, dei
percorsi pedonali e delle aree sgambatura cani, e
comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessari o da
parte dell'ufficio tecnico preposto qualora vi siano
necessita particolari manifestate dall’Amministr azione
0 motivazioni tecniche riguardo il m antenimento
vegetativo del manto erboso. In ogni caso il materiale
di risulta non dovra ostruire in alcun modo i sistemi di
raccolta delle acque piovane né ostacolarne i | regolare
deflusso.

Per ogni area € stata definita un’opportuna fascia di
qualita che garantisca durante tutto il periodo
dell'appalto, di non superare mai le seguenti altez ~ ze del
tappeto erboso:

Fascia A.2 — AREE IN MANUTENZIONE ORDINARIA:
Altezza massima cm 25
Vedi_Scheda di sintesi delle aree da sfalciare ed elaborati
grafici
87133.06

Totale

Totale Subcorpo:
Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/A.2

Ariportare

mq

87.133,060

87.133,060

0,18

143.922,06

15.683,95

15.683,95

159.606,01

Regolo - Namirial S.p.A.
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SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Subcorpo: Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/B A

Computo Appalto2016-2017-2018

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

NP.B

8| NP.B 1

Riporto

Manutenzione delle pertinenze stradali urbane, delle
banchine e delle scarpate limitrofe alle stra  de comunali
in ambito urbano da effettuarsi tramite tagli o a raso,
eseguito con appositi mezzi meccanici (tr inciaerba
etc.) o all'occorrenza ed ove necessario anch e a mano
con adeguati ed idonei decespugliatori, di erbe
infestanti, arbusti e cespugli sia in superfi  ci piane che
in pendenza, compresi i muri delle banchine e delle
scarpate adiacenti alle sedi stradali. Nel prezzo
contrattuale si intende compresa anche la pul izia delle
canalette di scarico delle acque piovane esis tenti nelle
varie strade in modo tale da non impedire i | regolare
deflusso delle acque.

Lo sfalcio delle superfici dovra effettuato in modo da
garantire il livello qualitativo definito dalle fasce di
qualita individuate per ogni singola area, con
'asportazione del tagliato per il primo taglio
primaverile e per I'ultimo prima dell’autunno — inverno,
oltre che in corrispondenza dei percorsi pedonali e
comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessari o da
parte dell'ufficio tecnico preposto qualora vi siano
necessita particolari manifestate dall’Amministr azione
0 motivazioni tecniche riguardo il m antenimento
vegetativo del manto erboso.

In ogni caso il materiale dirisultanond  ovra ostruire in
alcun modo i sistemi di raccolta delle acque piovan ené
ostacolarne il regolare deflusso.

Per ogni area & stata definita un’opportuna fascia di
qualita che garantisca durante tutto il periodo
dell'appalto, di non superare mai le seguenti altez ~ ze del
tappeto erboso:

Fascia n. B.1 — PERTINENZE IN ALTA MANUTENZIONE:
Altezza massima cm 25
Vedi_Scheda di sintesi delle aree da sfalciare ed elaborati
grafici
95392.68

Totale

Totale Subcorpo:
Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/B.1

Ariportare

mq

95.392,680

95.392,680

0,18

159.606,01

17.170,68

17.170,68

176.776,69

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 6




SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Subcorpo: Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/B 2

Computo Appalto2016-2017-2018

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

NP.B

9| NP.B 2

Riporto

Manutenzione delle pertinenze stradali urbane, delle
banchine e delle scarpate limitrofe alle stra  de comunali
in ambito urbano da effettuarsi tramite tagli o a raso,
eseguito con appositi mezzi meccanici (tr inciaerba
etc.) o all'occorrenza ed ove necessario anch e a mano
con adeguati ed idonei decespugliatori, di erbe
infestanti, arbusti e cespugli sia in superfi  ci piane che
in pendenza, compresi i muri delle banchine e delle
scarpate adiacenti alle sedi stradali. Nel prezzo
contrattuale si intende compresa anche la pul izia delle
canalette di scarico delle acque piovane esis tenti nelle
varie strade in modo tale da non impedire i | regolare
deflusso delle acque.

Lo sfalcio delle superfici dovra effettuato in modo da
garantire il livello qualitativo definito dalle fasce di
qualita individuate per ogni singola area, con
'asportazione del tagliato per il primo taglio
primaverile e per I'ultimo prima dell’autunno — inverno,
oltre che in corrispondenza dei percorsi pedonali e
comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessari o da
parte dell'ufficio tecnico preposto qualora vi siano
necessita particolari manifestate dall’Amministr azione
0 motivazioni tecniche riguardo il m antenimento
vegetativo del manto erboso.

In ogni caso il materiale dirisultanond  ovra ostruire in
alcun modo i sistemi di raccolta delle acque piovan ené
ostacolarne il regolare deflusso.

Per ogni area & stata definita un’opportuna fascia di
qualita che garantisca durante tutto il periodo
dell'appalto, di non superare mai le seguenti altez ~ ze del
tappeto erboso:

Fascia n. B.2 — PERTINENZE IN MANUTENZIONE
ORDINARIA: Altezza massima cm 35

Vedi_Scheda di sintesi delle aree da sfalciare ed elaborati
grafici

364201.68

Totale

Totale Subcorpo:
Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/B.2

Ariportare

mq

364.201,68
0

364.201,68
0

0,12

176.776,69

43.704,20

43.704,20

220.480,89

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 7




SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019

Computo Appalto2016-2017-2018

Subcorpo: Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/C 2
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 220.480,89
NP.C Manutenzione delle banchine e delle scarpa te limitrofe
alle strade comunali in ambito extra urbano da
effettuarsi tramite taglio a raso, eseguito ¢ on appositi
mezzi meccanici (trinciaerba etc.) o alloccor renza ed
ove necessario anche a mano con adeguati ed idonei
decespugliatori, di erbe infestanti, arbusti, canneti e
cespugli sia in superfici piane che in pendenza,
compresi i muri delle banchine e delle scarpate
adiacenti alle sedi stradali. Nel prezzo cont rattuale si
intende compresa anche la pulizia delle canal ette di
scarico delle acque piovane esistenti nelle v arie strade
in modo tale da non impedire il regolare de  flusso delle
acque. |l corrispettivo contrattuale in  clude n. 2
interventi di taglio per ogni stagione contra  ttuale, per
le strade elencate nel relativo elaborato all egato. La
misurazione degli interventi eseguiti sara eff  ettuata al
metro lineare calcolato per la lunghezza dell e singole
strade o porzioni di esse sulle quali € sta to effettuato il
taglio. Il taglio dovra essere effet tuato per una
larghezza (o altezza) media di m 2,00 m per ogni lato, e
comungue fino ad una larghezza (o altezza) m assima di
ml 3,00 nei tratti che saranno richiesti da  parte del DE,
senza che questo possa comportare ulterioric ~ ompensi
a favore della Ditta affidataria.
Dovra essere prestata attenzione a non arreca re danni
con macchine ed attrezzi alla cartellonistica stradale
sia pubblica che privata, alle piant e arboree e
arbustive, nonché alle infrastrutture m etalliche e
murarie eventualmente presenti.
Particolare attenzione dovra essere posta nell  'adozione
di tutta la necessaria ed idonea segnaletica  stradale di
tipo provvisorio per i preavvisi e la regola  mentazione
del traffico nel rispetto del Nuovo Codice d  ella Strada e
delle vigenti normative in materia e I'attuaz  ione di tutti i
necessari accorgimenti al fine di garantire |  ’'incolumita
ed impedire il verificarsi di infortuni e danni ai
lavoratori ed a terzi.
E’ incluso nell'appalto anche il trasporto a cura e spese
dell’Affidatario in apposita discarica autorizzata o
centro di raccolta di materiali estr anei al taglio
depositati abusivamente o naturalmente nell’area
oggetto del taglio ed eventualmente rinvenuti fino alle
24 ore successive al taglio.
10| NP.C C.2 - Sfalcio della vegetazione sita lungo le scarpate
urbane
Vedi_Scheda di sintesi delle aree da sfalciare ed elaborati
grafici
152915.71 152.915,71
0
Totale 152.915,71
mq 0 0,18 27.524,83
Totale Subcorpo:
Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/C.2 27.524,83
Totale :
Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano 160.487,79
Totale lavori a corpo 160.487,79
Importo lavori 248.005,72
Somme a disposizione:
iva (22 %) 54.561,26
Totale somme a disposizione 54.561,26
pag. 8
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SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Subcorpo: Lavori a corpo/SfalcioUrbanoExtraurbano/C 2

Computo Appalto2016-2017-2018

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

Totale di progetto

Progettista
(Dott.Ing Eleonora Mazzalupi)

Progettista
(Geom. Federica Befera)

Progettista
(Geom. Margherita Mancini)

Responsabile del Procedimento
(Dott.Ing Eleonora Mazzalupi)

302.566,98

Regolo - Namirial S.p.A.
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SfalcioUrbanoExtraurbano2017_2018 2019
Riepilogo capitoli / corpi

Computo Appalto2016-2017-2018

Regolo - Namirial S.p.A.

Descrizione Totale 1°livello 2°livello Inc.%
Lavori a misura 87.517,93 35,289 %
SfalcioUrbanoExtraurbano 32.404,93 37,027 %
C.1 32.404,93 100,000 %
PianoPotature2016 55.113,00 62,973 %
Potature 47.113,00 85,484 %
VTA 8.000,00 14,516 %
Lavori a corpo 160.487,79 64,711 %
SfalcioUrbanoExtraurbano 160.487,79 100,000 %
Al 56.404,13 35,145 %
A2 15.683,95 9,773 %
B.1 17.170,68 10,699 %
B.2 43.704,20 27,232 %
C.2 27.524,83 17,151 %
Importo lavori 248.005,72 100,000 %
Somme a disposizione:
iva (22 %) 54.561,26
Totale somme a disposizione 54.561,26
Totale di progetto 302.566,98
pag. 10




