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Lavori di riqualificazione per adeguamento

del Centro Ambiente
PROGETTO DEFINITIVO

Gruppo di progettazione interno all’Area Servizi Tecni

-Arch. Matteo Cinti Coordinatore del gruppo di lavoro,Responsabile del
Procedimento e progettista;

-Ing. Daniele Giampieretti Coordinatore della progettazione per la sicurezza e
progettazione strutturale;

-Dott. Agronomo

Lucio Rossetti Progettista- aree verdi ed essenze arboree;
-Ing. Giacomo Cesaretti Verificatore fasi progettuali - ai sensi dgl D

Supporto esterno specialistico:
-Ing. Maurizie Tomassoni Progettista - Impianto di prima pioggia

207/10.

Il Dirigente: Arch. Francesca Sorbatti
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scheda - Edificio E - superfetazione da demolire

ufficio Ambulatorio/ufficio
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