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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di
02.03.001* fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono co ... iore di
.001 demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai

centri urbani.
SOMMANO m³ 700,88 16,72 11´718,71 189,24 1,615

2 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia
02.03.010* interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 130,00 13,38 1´739,40 27,30 1,570

3 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO
06.01.007* STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un
.001 primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 130,00 24,76 3´218,80 52,00 1,616

4 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni,
06.04.010* posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono c ...  quanto
.001 altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 12x24 circa, con malta di

allettamento.
SOMMANO m² 59,34 35,93 2´132,09 34,42 1,614

5 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere e additivo
07.01.010 antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con

tessuto n ... ratteristiche da certificare. E' compresa, la fornitura la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 225,00 13,36 3´006,00 63,00 2,096

6 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro
08.01.002* zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti  ...  di
.002 minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm

10/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 280,00 26,80 7´504,00 120,40 1,604

7 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde.
08.02.001.00 Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ...
5 teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x

spessore = mm 80 x 1,5.
SOMMANO m 72,00 19,32 1´391,04 22,32 1,605

8 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
12.01.002.00 calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  cui il primo di
1 fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 202,00 3,43 692,86 10,10 1,458

9 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
12.01.002.00 calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... io di cui il
3 primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a

gesso.
SOMMANO m² 620,56 3,83 2´376,74 37,23 1,567

10 Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile
12.04.003.00 nuove.
1 SOMMANO m² 323,86 1,56 505,22 6,48 1,282

11 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
14.02.001* in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
.001 tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 4,00 231,64 926,56 16,48 1,779

12 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
14.02.001* in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
.009 tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 231,64 463,28 8,24 1,779

13 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
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14.02.001* in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della
.011 tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 231,64 694,92 12,36 1,779

14 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto
14.02.001* in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-
.013 sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico

mm 110.
SOMMANO cad 4,00 133,94 535,76 9,52 1,777

15 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su
14.02.002* due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le
.001 tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più

di cm 2.
SOMMANO cad 4,00 245,73 982,92 17,48 1,778

16 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china)
14.02.008* del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E'
.002 esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o

ad incasso.
SOMMANO cad 4,00 280,61 1´122,44 19,96 1,778

17 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo
14.02.010* da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ...  rete idrica

esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO cad 4,00 157,15 628,60 11,16 1,775

18 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o
14.02.015* comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante  ... so

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico.

SOMMANO cad 2,00 208,13 416,26 7,40 1,778

19 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito
14.02.023* e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i  ... ro finito. Sono
.001 esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm

120x45x20.
SOMMANO cad 2,00 276,27 552,54 9,82 1,777

20 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti
14.02.028* dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della
.001 tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 293,01 586,02 10,42 1,778

21 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti
14.02.028* dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo
.009 della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 293,01 586,02 10,42 1,778

22 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti
14.02.028* dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della
.011 tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 231,64 694,92 12,36 1,779

23 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti
14.02.028* dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto
.013 altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di

scarico mm 110.
SOMMANO cad 4,00 202,14 808,56 14,40 1,781

24 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti
14.02.028* dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo
.015 della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 4,00 212,09 848,36 15,08 1,778

25 Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo
14.04.006* pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, completo di rubinetti per acq ... ipo
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.001 alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con
comando a pistone.

SOMMANO cad 4,00 97,80 391,20 6,96 1,779

26 Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura,
14.04.012* del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 3,00 67,05 201,15 3,57 1,775

27 Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando
14.04.015* cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati

perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO cad 3,00 134,93 404,79 7,20 1,779

28 Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di intercettazione a sfera,
14.04.020* passaggio totale, tipo medio da incasso con maniglia esterna in ottone cromato, attacch ... 180°
.002 C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro

nominale mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 4,00 24,13 96,52 1,72 1,782

29 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso
18.06.009* per strato di collegamento (binder), con dosaggi e modalità di confezionamento secondo q ... lla

misura kg 0, 700 per m²); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche
per piccoli rappezzi.

SOMMANO m² 1´794,00 22,46 40´293,24 950,82 2,360

30 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato
18.07.009* con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco
.006 e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro

esterno mm 315
SOMMANO m 100,00 42,28 4´228,00 100,00 2,365

31 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono
.005 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 80x80x80
SOMMANO cad 15,00 151,35 2´270,25 53,85 2,372

32 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in
18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e
.005 funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da

cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 30,00 135,59 4´067,70 96,60 2,375

33 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative
18.09.014.00 vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di  ...  resistenza
2 a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura

di t 40.
SOMMANO kg 900,00 3,55 3´195,00 72,00 2,254

34 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per
19.13.005.00 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...
2 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al

m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 5´382,00 2,29 12´324,78 322,92 2,620

35 impianto di riscaldamento e produzione acs
imp risc SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00 0,00

36 Manodopera per esecuzione bagni
man SOMMANO h 80,00 35,00 2´800,00 0,00

37 asportazione di guaina bituminosa o catramata esistente con trasporto a rifiuto del materiale di
pr001 risulta. Sono comprese le analisi e quanto altro occorre (vedi np03 computo dic.2017)

SOMMANO mq 225,00 15,03 3´381,75 0,00

38 opere murarie per ripristino continuita muri perimetrali spogliatoi e tinteggiature
pr005 SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 0,00

39 cisterna per smaltimento acque prima pioggia
pr007 SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00 0,00

COMMITTENTE: Jesiservizi s.r.l.
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40 CRD - segnaletica e regimazione circolazione traffico ingresso (esclusi parcheggi bocciofila)
pr012 SOMMANO a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00 0,00

41 Rimozione materiale parco mattei - esecuzione Bypass multiservizi - come da computo esterno
pr013 SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00 0,00

42 Installazione illuminazione esterna
pr013 SOMMANO a copro 1,00 2´500,00 2´500,00 0,00

43 Scavo sotto muro contenimento
pr014 SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 0,00

44 Miglioramento Impianti termici
pr015 SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 196´786,40 2´353,23 1,196

----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

45 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 1´948,00 1´948,00 1´948,00 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´948,00 1´948,00 100,000

T O T A L E   euro 198´734,40 4´301,23 2,164

----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 196´786,40 2´353,23 1,196

M:002 Area in Affitto euro 196´786,40 2´353,23 1,196

M:002.003      Spogliatoio Igiene Urbana - Uomini euro 42´289,31 246,62 0,583
M:002.004      Spogliatoio Igiene Urbana - Donne euro 12´116,62 115,46 0,953
M:002.005      Asfaltature Piazzale euro 52´618,02 1´273,74 2,421
M:002.010      CisternaSmaltimentoAcquePP euro 15´000,00 0,00 0,000
M:002.014      Centro Ambiente - Ingresso con rotatoria spartitraffico di soli cordoli e segnaletica interna al centro ambiente euro 12´000,00 0,00 0,000
M:002.015      Rimozione materiale dal Parco Mattei - Stabilizzato piazzale e corte scuolabus - bypass acquedotto multiservizi

euro 24´693,25 225,85 0,915

M:002.015.001           Fondazioni euro 15´000,00 0,00 0,000
M:002.015.003           Impianti euro 9´693,25 225,85 2,330

M:002.016      Rifacimento Manto Impermeabile Copertua Mattatoio euro 15´282,79 205,72 1,346
M:002.017      Movimenti Terra euro 6´067,70 96,60 1,592
M:002.018      Demolizione Edifici euro 11´718,71 189,24 1,615
M:002.019      Miglioramento Impianti Termici euro 5´000,00 0,00 0,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´948,00 1´948,00 100,000

TOTALE  euro 198´734,40 4´301,23 2,164

     Data, 17/07/2018

Il Tecnico
Arch. Marco Ferrari
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