


€ €

OPERE STRADALI E EDILI (V03) € 1.131.766,88
OPERE DI ARREDO E VERDE (E22) € 124.977,33

IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (D04) € 253.061,85
IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (I03) € 78.781,03

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 18.811,60

di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso  (2%) € 31.771,74
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso  € 541.122,90

Totale importo lavori Comune di Jesi € 1.607.398,69
Totale importo lavori Comune di Jesi - soggetti a ribasso € 1.015.692,45

RETE ACQUA POTABILE (D04) € 132.000,00
RETE FOGNARIA (D04) € 233.000,00

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 18.000,00

di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso € 10.000,00
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso (33%) € 120.450,00

Totale importo lavori Multiservizi € 383.000,00
Totale importo lavori Multiservizi - soggetti a ribasso € 234.550,00

€ 1.250.242,45

€ 1.990.398,69

€ €

Progettazione Esecutiva (con sconto 30%) € 25.927,00
Coordinamento Sicurezza Progettazione (con sconto 30%) € 11.032,00

Coordinamento Sicurezza Esecuzione (con sconto 30%) € 27.581,00
Direzione Artistica (con sconto 30%) € 15.445,00

Direzione Lavori (con sconto 30%) € 43.182,00
Contabilità lavori a misura (con sconto 30%)' € 5.272,00

Verifiche e Collaudi (con sconto 30%) € 8.826,00
C.n.p.a.i.a (4%) € 5.490,60

Spese per gara e pubblicità, contribuzione ANAC € 5.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 228.967,66

Totale Somme a disposizione - Comune di Jesi € 376.723,26

Progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori e collaudo - Acqua Potabile € 12.000,00
Spese per personale operativo Multiservizi - Acqua Potabile € 4.000,00

Imprevisti e arrotondamenti - Acqua Potabile € 8.000,00
Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori e collaudo - Rete Fognaria € 21.000,00

Spese per personale operativo Multiservizi - Rete Fognaria € 7.000,00
Imprevisti e arrotondamenti - Rete Fognaria € 15.000,00

Totale Somme a disposizione - Multiservizi € 67.000,00

€ 443.723,26

C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 199.039,87
C.2 I.V.A. su Spese Tecniche Comune di Jesi 22% € 31.406,23

Totale IVA € 230.446,10

Importi di competenza del Comune di Jesi € 2.214.568,05
Importi di competenza di Multiservizi Spa € 450.000,00

€ 2.664.568,05

Somme a disposizione - Multiservizi

IMPORTO LAVORI TOTALE SOGGETTO A RIBASSO
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TOTALE COSTO COMPLESSIVO I STRALCIO (A+B+C)
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B. Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1

Somme a disposizione - Comune di Jesi

B.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA JESI 
- PROGETTO DEFINITIVO  - aprile 2015

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - I STRALCIO
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A. Importo dei Lavori 

A.1

Importo dei lavori - Comune di Jesi

A.2

Importo dei lavori - Multiservizi



€ €

OPERE STRADALI E EDILI (V03) € 411.322,55
OPERE DI ARREDO E VERDE (E22) € 15.655,00

IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (D04) € 106.123,99
IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (I03) € 29.095,32

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 14.760,28

di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso  (2%) € 11.243,94
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso  € 187.790,00

Totale importo lavori Comune di Jesi € 576.957,14

Totale importo lavori Comune di Jesi - soggetti a ribasso € 363.162,92

RETE ACQUA POTABILE (D04) € 63.000,00
RETE FOGNARIA (D04) € 122.000,00

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 9.000,00

di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso € 6.000,00
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso (33%) € 61.050,00

Totale importo lavori Multiservizi € 194.000,00
Totale importo lavori Multiservizi - soggetti a ribasso € 117.950,00

€ 481.112,92

€ 770.957,14

€ €

Progettazione Esecutiva (con sconto 30%) € 11.594,00
Coordinamento Sicurezza Progettazione (con sconto 30%) € 5.018,00

Coordinamento Sicurezza Esecuzione (con sconto 30%) € 12.544,00
Direzione Artistica (con sconto 30%) € 7.025,00

Direzione Lavori (con sconto 30%) € 20.073,00
Contabilità lavori a misura (con sconto 30%)' € 2.323,00

Verifiche e Collaudi (con sconto 30%) € 4.014,00
C.n.p.a.i.a (4%) € 2.503,64

Spese per gara e pubblicità, contribuzione ANAC € 5.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 61.531,69

Totale Somme a disposizione - Comune di Jesi € 131.626,33

Progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori e collaudo - Acqua Potabile
€ 6.000,00

Spese per personale operativo Multiservizi - Acqua Potabile € 2.000,00
Imprevisti e arrotondamenti - Acqua Potabile € 18.750,00

Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori e collaudo - Rete Fognaria € 11.000,00
Spese per personale operativo Multiservizi - Rete Fognaria € 4.000,00

Imprevisti e arrotondamenti - Rete Fognaria € 39.750,00

Totale Somme a disposizione - Multiservizi € 81.500,00

€ 213.126,33

C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 77.095,71
C.2 I.V.A. su Spese Tecniche Comune di Jesi 22% € 14.320,82

Totale IVA € 91.416,53

Importi di competenza del Comune di Jesi € 800.000,00
Importi di competenza di Multiservizi Spa € 275.500,00

€ 1.075.500,00

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA JESI 
- PROGETTO DEFINITIVO  - aprile 2015

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - II STRALCIO
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A. Importo dei Lavori 

A.1

Importo dei lavori - Comune di Jesi

TOTALE COSTO COMPLESSIVO II STRALCIO (A+B+C)

IMPORTO LAVORI TOTALE
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B. Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1

Importo dei lavori - Multiservizi

B.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione - Comune di Jesi

A.2

Somme a disposizione - Multiservizi

IMPORTO LAVORI TOTALE SOGGETTO A RIBASSO

C
.  

I.V
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C.   I.V.A.



€ €

OPERE STRADALI E EDILI (V03) € 815.083,57
OPERE DI ARREDO E VERDE (E22) € 9.115,00

IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO (D04) € 114.818,41
IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (I03) € 80.331,52

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 15.939,22

di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso  (2%) € 20.386,97
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso  € 371.401,34

Totale importo lavori Comune di Jesi € 1.035.287,72
Totale importo lavori Comune di Jesi - soggetti a ribasso € 627.560,19

RETE ACQUA POTABILE (D04) € 47.000,00
RETE FOGNARIA (D04) € 75.000,00

COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA € 7.000,00

di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso € 4.000,00
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso (33%) € 40.260,00

Totale importo lavori Multiservizi € 129.000,00
Totale importo lavori Multiservizi - soggetti a ribasso € 77.740,00

€ 705.300,19

€ 1.164.287,72

€ €

Progettazione Esecutiva (con sconto 30%) € 15.704,00
Coordinamento Sicurezza Progettazione (con sconto 30%) € 6.912,00

Coordinamento Sicurezza Esecuzione (con sconto 30%) € 17.281,00
Direzione Artistica (con sconto 30%) € 9.677,00

Direzione Lavori (con sconto 30%) € 27.656,00
Contabilità lavori a misura (con sconto 30%)' € 3.148,00

Verifiche e Collaudi (con sconto 30%) € 5.529,00
C.n.p.a.i.a (4%) € 3.436,28

Spese per gara e pubblicità, contribuzione ANAC € 5.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 34.284,71

Totale Somme a disposizione - Comune di Jesi € 128.627,99

Progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori e collaudo - Acqua Potabile
€ 4.000,00

Spese per personale operativo Multiservizi - Acqua Potabile € 3.000,00
Imprevisti e arrotondamenti - Acqua Potabile € 15.750,00

Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori e collaudo - Rete Fognaria € 7.000,00
Spese per personale operativo Multiservizi - Rete Fognaria € 4.000,00

Imprevisti e arrotondamenti - Rete Fognaria € 27.750,00

Totale Somme a disposizione - Multiservizi € 61.500,00

€ 190.127,99

C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 116.428,77
C.2 I.V.A. su Spese Tecniche Comune di Jesi 22% € 19.655,52

Totale IVA € 136.084,29

Importi di competenza del Comune di Jesi € 1.300.000,00
Importi di competenza di Multiservizi Spa € 190.500,00

€ 1.490.500,00

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA JESI 
- PROGETTO DEFINITIVO  - aprile 2015

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - III STRALCIO
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A. Importo dei Lavori 

A.1

Importo dei lavori - Comune di Jesi

TOTALE COSTO COMPLESSIVO III STRALCIO (A+B+C)

IMPORTO LAVORI TOTALE
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B. Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1

Importo dei lavori - Multiservizi

B.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione - Comune di Jesi

A.2

Somme a disposizione - Multiservizi

IMPORTO LAVORI TOTALE SOGGETTO A RIBASSO

C
.  

I.V
.A

C.   I.V.A.



€ €

I STRALCIO € 1.607.398,69
II STRALCIO € 576.957,14
III STRALCIO € 1.035.287,72

di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso  (2%) € 63.402,65
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso  € 1.100.314,24

Totale importo lavori Comune di Jesi € 3.219.643,55
Totale importo lavori Comune di Jesi - soggetti a ribasso € 2.006.415,56

I STRALCIO € 383.000,00
II STRALCIO € 194.000,00
III STRALCIO € 129.000,00

di cui oneri di sicurezza non soggetta a ribasso € 20.000,00
di cui importo della mano d'opera non soggetta a ribasso (33%) € 221.760,00

Totale importo lavori Multiservizi € 706.000,00
Totale importo lavori Multiservizi - soggetti a ribasso € 430.240,00

€ 2.436.655,56

€ 3.925.643,55

€ €

Progettazione Esecutiva (con sconto 30%) € 53.225,00
Coordinamento Sicurezza Progettazione (con sconto 30%) € 22.962,00

Coordinamento Sicurezza Esecuzione (con sconto 30%) € 57.406,00
Direzione Artistica (con sconto 30%) € 32.147,00

Direzione Lavori (con sconto 30%) € 90.911,00
Contabilità lavori a misura (con sconto 30%)' € 10.743,00

Verifiche e Collaudi (con sconto 30%) € 18.369,00
C.n.p.a.i.a (4%) € 11.430,52

Spese per gara e pubblicità, contribuzione ANAC € 15.000,00

Imprevisti e arrotondamenti (4% su lavori) € 324.784,06

Totale Somme a disposizione - Comune di Jesi € 636.977,58

Progettazione, coord.sicurezza, direzione lavori e collaudo - Acqua Potabile
€ 22.000,00

Spese per personale operativo Multiservizi - Acqua Potabile € 9.000,00
Imprevisti e arrotondamenti - Acqua Potabile € 42.500,00

Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori e collaudo - Rete Fognaria € 39.000,00
Spese per personale operativo Multiservizi - Rete Fognaria € 15.000,00

Imprevisti e arrotondamenti - Rete Fognaria € 82.500,00

Totale Somme a disposizione - Multiservizi € 210.000,00

€ 846.977,58

C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 392.564,36
C.2 I.V.A. su Spese Tecniche Comune di Jesi 22% € 65.382,57

Totale IVA € 457.946,93

Importi di competenza del Comune di Jesi € 4.314.568,05
Importi di competenza di Multiservizi Spa € 916.000,00

€ 5.230.568,05
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B.2

A. Importo dei Lavori 

TOTALE COSTO COMPLESSIVO I-II-III STRALCIO (A+B+C)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - GENERALE
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IMPORTO LAVORI TOTALE SOGGETTO A RIBASSO

IMPORTO LAVORI TOTALE

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA JESI 
- PROGETTO DEFINITIVO - aprile 2015

A.2

Importo dei lavori - Multiservizi
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B. Somme a disposizione dell'amministrazione

Somme a disposizione - Comune di Jesi

Importo dei lavori - Comune di Jesi

Somme a disposizione - Multiservizi

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A.1




