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3) PLANIMETRIA SCHEMATICA E COSTO DELLINTERVENTO

4 "\ 38 PALIIN POLIMER 58P ANDENT! RINFORZATI CON BARRA IN ACCINO

13 plinti di fondazione con realizzazione in opera di 35 pali in polimeri
espandenti KERASTABLE® rinforzati con barre d'acciaio{Brevetto Europeo n.
2209948) .

Costo complessivo netto dell'intervento €uro 28.100 + IVA

| prezzi comprendono limpianto del cantiere attrezzato, il nolo delle attrezzature,
la manodopera per l'esecuzione dellintervento e la fornitura dei polimeri
espandenti e delle barre in acclalo nella quantitd necessaria per l'esecuzione del
lavoro a regola d'arte.

Se ritenuto necessario sara facolta del committente ampliare in corso d'opera le
zone da trattare, in tal caso verra addebitato un costo aggiuntivo proporzionale al
costo complessivo dellintervento base.
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4) ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE E OPERE POST-INTERVENTO

E' necessario che le zone di intervento siano accessibili e llbere al fine di
permettere ai nostri tecnici di eseguire le perforazioni.

Sara Vs. cura prowedere a segnalare la presenza di pozzetti, tubazioni,
canalizzazioni in genere presenti nel sottofondo e permettere il libero accesso
all'edificio da parte del nostro personale.

E" importante inoltre che il committente od un suo rappresentante sia sempre
presente sul posto per l'intera durata dell'intervento.

Al termine delle operazioni di consolidamento & necessario attendere un
perlodo di almeno dodici mesi e, in ogni caso, la fine della prima stagione
secca successiva prima di procedere alla chiusura delle crepe o all'esecuzione
di altre opere di restauro.

Tale periodo di attesa consentira alla struttura di adeguarsi al nuovo assetto
ottenuto con il consolidamento fondale, nel corso del quale si potranno
verificare micro assestamenti che rientrano nella normalita dell'opera.
Ricordiamo inoltre che la chiusura delle crepe deve avvenire con tecnologia

adeguata.

5) PAGAMENTI

Da concordare
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