COMUNE DI JESI

Servizi Tecnici — Ufficio Manutenzione Stabili

STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE
GEMMA PERCHI. 2° STRALCIO: CONSOLIDAMENTO
FONDAZIONI

Progetto definitivo/esecutivo

Quadro economico dell’opera

marzo 2019



Quadro Economico

A) LAVORI IN APPALTO:

A.1 - Lavori fondali
di cui € 250 per spese sicurezza
incluse nei prezzi

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 - Iva 22% sui lavori

B.2 — Lavori complementari

B.3 - Imprevisti e spese tecniche

Totale somme a disposizione

Totale Generale

6.182,00
6.000,00
2.718,00

14.900,00

€ 28.100,00

€ 14.900,00

€ 43.000,00



