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PREMESSA

A)

B)

C)

D)

| prezzi di cui allelenco che segue si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di
materiali di ottima qualitd e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.

In essi sono inoltre comprese le quote per spese relative alla sicurezza, spese generali e utili
d’impresa nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti al’esecuzione delle singole categorie di
lavoro, in particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed
impiego; eventuali indennita di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio;
spese provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, ecc.

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi
vi sia diversamente precisato dovra intendersi compreso tutto quanto non & esplicitamente escluso per

'esecuzione delle opere.

| prezzi delle opere impiantistiche si intendono inoltre sempre per materiali posti in opera e funzionanti
comprensivi di ogni accessorio e ogni onere. | prezzi si intendono inoltre comprensivi dell'onere relativo
all'assistenza muraria per I'apertura delle tracce, dei vani, delle nicchie su muratura di qualsiasi natura
e consistenza, comprese pareti in calcestruzzo, a qualsiasi altezza, anche con l'uso di ponteggi, la
muratura e il fissaggio con malta cementizia delle tubazioni, delle scatole, deile cassette, delle
apparecchiature etc., la richiusura delle tracce e dei fori a cemento, la riquadratura delle nicchie, il
ripristino con lintonaco civile compresa la ripulitura e stuccatura, il ripristino delle pavimentazioni di
qualsiasi natura. Sono inoltre compresi nei prezzi tutti gli oneri derivanti dalla presentazione degli
elaborati (As Built) e della documentazione necessaria per il collaudo e per la formazione del fascicolo
d’impianto.

| materiali da impiegare nella realizzazione delle opere impiantistiche, devono essere scelti tra le
primarie marche in commercio, indicate nello Standard di qualita , quando non meglio specificate nel
relativo elenco voci e prezzi unitari e negli elaborati di progetto, d'ottima fattura, rispondenti alle vigent
norme, alle tabelle di unificazione e, ove previsto, provvisti del MARCHIO ITALIANO di QUALITA' o di
certificazione sostitutiva emessa da organismi legalmente riconosciuti € delle marcature CE.

In corso d'opera potra essere ammessa la sostituzione dei materiali e delle apparecchiatura, rispetto a
quelle previste nel progetto, solo per eccezionali motivi di forza maggiore, previa presentazione di
dettagliata documentazione e comunque concordata con la D.LL La sostituzione dovra avvenire
sempre e comunque con materiale di marca compresa tra quelle indicate nello STANDARD DI
QUALITA, la ditta aggiudicataria dovra presentare anche il campionario dei materiali minori ed
accessori, non indicati nel progetto, che intende proporre per l'installazione.

Resta inteso che la presentazione del campionario non esonera la Ditta aggiudicataria dal sostituire,
ad ogni richiesta della D.LL, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino

corrispondenti alle prescrizioni del capitolato, alle tavole di progetto o alle prescrizioni della D.LL.

L'impianto e i suoi componenti, oltre alle garanzie rilasciate dalle ditte costruttrici e a quelle previste per
legge, dovranno essere garantiti dalla ditta appaltatrice per il periodo di anni 2 (due) dalla data del

collaudo definitivo.
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STANDARD DI QUALITA

Il presente standard di qualita viene proposto a livello orientativo per la ditta Appaltatrice al fine di individuare
apparecchiature e componenti di impianto le cui caratteristiche sono citate nelle specifiche di capitolato e
negli elaborati di progetto.

Trattandosi di ampliamento di impianto esistente, la ditta appaltatrice dovra porre in opera
apparecchiature e materiali di marca e tipo scelto dall’ Amministrazione appaltante e/o indicate negli
elaborati progetto, aventi caratteristiche identiche a quelli installati con il | lotto dei lavori.

Resta comunque inteso che i macchinari, le apparecchiature, i componenti degli impianti devono avere le

caratteristiche qualitative e prestazionali conformi a quanto indicato nell'elenco voci, nelle specifiche, negli

elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto.

- Tubazioni e canalizzazioni in resina:

- Tubazioni in metallo:

- Guaine flessibili e raccorderia in resina:
- Guaine flessibili e raccorderia in metallo:

- Scatole e cassette di derivazione da
esterno in resina:

- Scatole e cassette di derivazione da
esterno in metallo:

- Contenitori in resina:

- Contenitori in metallo:

- Conduttori isolati e cavi in BT:

- Sistemi di fissaggio:

- Capicorda a compressione e sistemi di
connessione elettrica:

- Connettori multipolari:

- Lampade per apparecchi di illuminazione:

- Guaine e terminazioni termorestringenti
e autoestinguenti:

- Morsetti volanti isolati a cappuccio:
- Morsetti componibili:

- Barriere antifiamma:

Dielectrix, In-Set, PM Plastic, Polieco, Tubifor;
Cosmec, Rta, Italsmea, Teaflex;
Dielectrix, In-Set, Rta, Sati, Gewiss, Sarel, Teaflex;

Rta, Sirit, Cosmec, ltalsmea, Teaflex;

Palazzoli, Schyller, Gewiss, Sarel, Rolec, Elektricar,
lime, La Conchiglia, Eleca;

Palazzoli, Cosmec, lime, La Conchiglia;

La Conchiglia, Ottotecnica, Siemens, Palazzoli, Oec,

Hager, Legrand;
La Conchiglia, Palazzoli;

Prysmian, Ceat, Aristoncavi, Kiepe Electric, General
Cavi;

Erico, Naxso tardito, Co.pro.tec, llti, Fischer;

Burndy, Erico, Cembre, BM, AMP;
lime;

Osram, Philips;

3M, Servocavi, Elcon, Raychem, Sigmaform;
Ticino, 3M, Legrand, Arnocanali, Scame;
Siemens, Cabur, Weidmuller;

Kiepe Electric, 3M, Protec, Controlcei, Kromamec,

Carpaneto, Hilti, Servocavi;
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- Interruttori e apparecchi serie modulare: Siemens;
- Contattori: Siemens, Ghisalba, Klockner Moeller;

- Quadretti di comando per apparecchi
modulari in BT: Siemens, Ticino, Gewiss, Lume, Sarel;

- Condensatori e complessi automatici

di rifasamento: Siemens, Ducati, Arcotronics, Comar, Italfarad, Icar,
Elettrocondutture;
- Accessori per impianti di terra: Volta, Carpaneto, Sem, LT Imet;

- Accessori per impianti di protezione

contro le scariche atmosferiche: Volta, Carpaneto, Sem, LT Imet;
- Scaricatori di sovratensioni: Contrade;
- Valvole fusibili: Siemens, Sif, Weber, ABB Sace;

- Apparecchiature elettriche e prese CEE
a isolamento totale AD-FT: Palazzoli, BK lime;

- Apparecchiature elettriche in metallo

e prese CEE AD-FT: Palazzoli, lime;
- Strumenti di misura e strumenti multifunzione: Ime, Cgs, Pantec, Elcontrol, Dossena;
- Apparecchi di illuminazione da esterno: CREE;

- Quadri controllo impianti pubblica illuminazione:  La Conchiglia;

- Apparecchi d’illuminazione testa palo a Led: CREE;

- Pali tubolari in acciaio zincato e/o verniciato: Petrucci pali, Dalmine;

- Dispositivi di ripresa: Panasonic;

- Apparati Attivi: Cisco, Allied Telesis, Planet, D-link;
- Fibra ottica: 3M, Prysmian, Nexans;

- Armadi dati e apparati passivi: Tecnosteel, 3M, Panduit;

- Video registratore: Panasonic;

- Software video: Panasonic;

- Antenne: Fluidmesh, Flycommunication, Raytalk.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. lag. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

1/245
35.200.001

2/246
15.03.025*.001

137247
35.300.001

4/248
35.100.009

5/249
[35.100.012

RIPORTO.

LAVORI A MISURA

Centro di raccolta - Armadio 0 (Cat 1)
Impianti di reti di telecomunicazione (SbCat 2)

Sistema di registrazione digitale.

Fornitura e posa in opera di sistema di registrazione digitale per
network camera ed encoder. Risolu .. ettaggio,
programmazione di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 1 - Centro di raccolta - Armadio 0

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Locale registrazione - ampliamento sistema di registrazione

esistente

SOMMANO cadauno

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in:
oper ... TP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 -
Categoria 6 UTP

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura € posa in opera:
di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 -
Categoria 6 UTP

Cat 1 - Centro di raccolta - Armadio 0

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Locale registrazione - ampliamento sistema di registrazione
esistente

SOMMANO cad

Antenna bridge da esterno per realizzazione ponte radio.
Fomitura e posa in opera antenna bridge da esterno 5GHz,
potenza radio 1000mW, antenna direttiva in ... pporto a palo,
stringicavo per connettore RJ45 IP68. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 1 - Centro diraccolta - Armadio 0

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Antenna MP04

SOMMANO cadauno

Monitor LED 43" per sistema tvcc.

Fornitura e posa in opera di monitor per sistema tvce. Monitor a.
colori per visualizzazione dei segn ... completo di alimentazione|
elettrica e di ogni altro onere per dare l'opera finita, funzionante!
a perfetta regola d'arte.

Cat 1 - Centro di raccolta - Armadio 0

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Locale sorveglianza

SOMMANO cad|

Cavo HDMI 1.4 /2.0 - UHD 4K - FULL HD 1080p

Fornitura e posa in opera di Cavo HDMI 1.4 Risoluzione
sopportata: 1080i, 1080p, 1600p, 2160p, forma ... erimento
multi-canale del LPCM fino a 192Khz/24bits.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 1 - Centro di raccolta - Armadio 0

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Locale sorveglianza - per monitor 43"

SOMMANO cadauno

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

9°168,62 9°168,62

740 7.40];

574,78 574,78},

17719,23 3'438,46

31,53 63,06

13252,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORT [ Quantita
parug.  lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137252,32]
Parcheggio autolinee - Armadio 4 (Cat5)
6/120 Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 13"
35.100.001 Fomitura e posa in opera di telecamera day&night con
commutazione automatica con sensore CMOS 3 Meg ... esiva
di individuazione, di ogni onere e accessorio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 5 - Parcheggio autolinee - Armadio 4
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Telecamere T4.1-T4.2-T4.3-T4.4-T4.5-T4.6 6,00
SOMMANO cadauno 6,00, 17384,01 8'304,06
i
i
A RIPORTARE

21°556,38

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita = == =

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°556,38|.
Giardini Portavalle - Armadio 5 (Cat 6)
Opere edili e stradali (SbCat 1)
7/198 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T
19.03.001 ... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato ... ma diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del
taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali
Tratto P5-P6 2,00 8,00 16,00
SOMMANO m 16,00 5,82 93,12
8/199 Disfacimento pavimentazione in manto stradale.
35.900.001 Disfacimento o smontaggio di pavimentazione stradale eseguito
a mano o con idoneo mezzo meccanico co ... Per disfacimento
di pavimentazione in manto stradale e del relativo sottofondo
comunque costituito compreso ogni onere.
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali
Tratto P5-P6 8,00 0,600 0,100 0,48
SOMMANO al m* 0,48 19,68 9,45|
97200 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ...
19.01.001*.001 |are il lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a:
sezione obbligata, eseguito con uso di ... relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi
della profondita fino a m 3,00
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali ‘
Tratto P3-P4 22,00 0,300, 0,800 5,28
Tratto P4-P5 23,00 0,300/ 0,800 5,52
Tratto P5-P6 | 8,00 0,400} 0,800 2,56
Tratto P6-P7 ;22,00 0,300! 0,800 5,28
Tratto P6-P8 [ 36,00 0,300 0,800 8,64
Tratto P6-P9 | 18,00 0,300 0,800 432
Pozzetti 40x40cm - P4,P8,P7 3,001 0,80 0,800! 0,800 1,54
Pozzetti 50x50cm - P3,P5,P6,P9 4,00| 0,90 0,900 0,800 2,59
SOMMANO m?*: 35,73 16,30 582,40
10/201 Selle in pve a pitt impronte @110~160mm.
35.900.002 Fornitura e posa in opera di selle in pvc per sostegno tubazioni, .
per la realizzazione di polifore ¢ ... completa a sostegno del tubo;
componente la polifora. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. 1
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali
Tratto P3-P4 *(lung.=22/2) 11,00 11,00
Tratto P4-P5 12,00 12,00
Tratto P5-P6 2,00 4,00 8,00
Tratto P6-P7 *(lung.=22/2) 11,00 11,00
Tratto P6-P8 *(lung.=36/2) 18,00 18,00
Tratto P6-P9 *(lung.=18/2) 9,00 9,00
SOMMANO cadauno: 69,00 1,90 131,10
111/202 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
115.05.011*.003 |... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
100
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione
A RIPORTARE 22'372,45

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord. DIMENSIONI » IMPORTI |
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita =

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22737245
in PVC serie pesante per canalizzazione ... ata su cavedi, atta al
tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 100
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali
Tratto P3-P4 1,00 22,00 22,00
Tratto P4-P5 1,00 23,00 23,00
Tratto P5-P6 2,00 8,00 16,00
Tratto P6-P7 1,00 22,00 22,00
Tratto P6-P8 1,00 36,00 36,00
Tratto P6-P9 1,00 18,00 18,00
SOMMANO m 137,00 8,70 1'191,90
127203 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...
19.13.002 modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in
misto cementato, di qualsiasi spess ... ne, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali
Tratto P5-P6 8,00 0,400 0,800 2,56
SOMMANO m?® 2,56 53,50 136,96
137204 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.001 |... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri ... li. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali :
Tratto P3-P4 20,00 0,400] 0,400 3,20
Tratto P4-P5 19,00 0,400, 0,400 3,04 |
Tratto P6-P7 16,00 0,400, 0,400 2,56 |
Tratto P6-P8 34,00 0,400/ 0,400 544 |
Tratto P6-P9 15,00 0 400 0,400 2,40 j
SOMMANO m? 16,64 4,16/ 69,22
14 /205 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... }
15.07.008*.005 | corre per dare I'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500. ‘
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina;
completo di coperchio carrabile, fo ... ficativo in alluminio,
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare lopera‘
| finita. In cemento mm 500 x mm 500.
} Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
| SbCat 1 - Opere edili e stradali
| Pozzetti 50x50cm - P3,P5,P6,P9 4,00
SOMMANO cad 4,00 7 7,44f 309,76
1157206 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ...
115.07.008*.004 | corre per dare l'opera finita. In cemento mm 400x mm 400.
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fo ... ficativo in alluminio
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. In cemento mm 400 x mm 400.
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali
Pozzetti 40x40cm - P4,P7,P8 3,00
SOMMANGO cad 3,00 63,57 190,71
A RIPORTARE 24271,00

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug. lung,

larg.

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

16/207
18.09.014.001

17/208
19.06.007*.003

18/209

119.13.005.002

19/210
19.13.011.001

[207211
[35.300.003

RIPORTO

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca ... e
per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.
Chiusini ¢ caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vige ... resistenza a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali

Pozzetti 50 x 50cm - P3,P5,P6,P9 -B125

Pozzetti 40x40cm - P4,P7,P8 - B125

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglome ... uale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 25 MPA

Conglomerato  cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, an ... so
l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Rinfianchi pozzetti 50 x 50cm - P3,P5,P6,P9

Rinfianchi pozzetti 50 (detrazioni)

Rinfianchi pozzetti 40x40cm - P4,P7 P8

Rinfianchi pozzetti 40 (detrazioni)

Sommano positivi m*:
Sommano negativi m?|

SOMMANO m®

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin
... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m®>xcm dopo la stesa.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.j
Conglomerato bituminoso per strato di us ... prescrizioni di
C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I‘
Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa. ‘
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P5-P6

SOMMANO m’xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F
... ,1a pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazio ... occorra per avere
il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P5-P6

SOMMANO m2xcm

Piastrina segnacavi 100x100mm.

Fornitura ¢ posa in opera di piastrina segnacavi 100x100mm in
fusione di ghisa o in lega di allumini ... atura, della stuccatura,
di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 1 - Opere edili e stradali

A RIPORTARE

4,00
3,00

4,00
-4,00
3,00
-3,00

0,90
0,60
0,90
0,50

8,00

8,00

0,900
0,600
0,900
0,500

1,500

1,500

34,000
22,000

136,00
66,00

202,00

0,800
0,800
0,800
0,800

2,59
-1,i5
1,94
-0,60

4,53
-1,75

2,78

3,000

36,00

36,00

3,000

36,00

36,00

3,00

3,00

24°271,00

2,96 597.92

131,69 366,10|

229!

82,44

0,70 2520|

25'342,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

21/212
19.18.032

22/213
35.900.003

23/1
115.04.002*.025

24/2
35.500.002

25/3
15.06.024*.001

RIPORTO

SOMMANO cad

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
.. onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosat ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 1 - Opere edili e stradali

SOMMANO m

Chiusura fori tubazioni ingresso-uscita cavi.

Chiusura di fori delle tubazioni d'ingresso e d'uscita cavi nei
pozzetti, nei cunicoli, nei quadri d ... ivo di ogni lavorazione, di
0gni onere € accessorio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 1 - Opere edili e stradali

SOMMANO dm?

Impianti di reti di telecomunicazione (SbCat 2)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guaina di PVC non propagante 1'i ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni € le scatole
di derivazione 3x2,5 mm?

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dalla cassetta stradale C1 all'armadio AS (alimentazione
elettrica)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno. 6 Fibre!
Fornitura ¢ posa in opera di cavo ottico per esterno, interno e/
posa interrata tipo loose unitube, a ... ltre compreso quanto altro;
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni ¢l
le opere murarie. 6 Fibre |
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A4 all'armadio A5 (fibra ottica)

SOMMANO m

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP ...
. Misure assimilabili 2 mm 600x400x230 (fino a 54 meduli).
Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IPSS.
Carpenteria per quadro elettrico in mat ... 7,5). E' compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misure assimilabili a
mm 600x400x230 fino a 54 moduli).

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A5

SOMMANO cad

A RIPORTARE

190,00

190,00

3,00

3,00

4,00

4,00

20,00

20,00

190,00

190,00

190,00

190,00

1,00

1,00

25342,66)

10,73

18,23

0,99

4,21

5,79

285,71

32,19

72,92|,

19.80)

799,90

1°100,10

285,711

27°653,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI = Quantita =
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°653,28]
26/4 Posa in opera di armadio ad una altezza superiore a m 3,50.
35.500.003 Posa in opera di armadio dati di qualsiasi forma e dimensione,

compreso l'allaccio ed i collegamenti ... ¢ di segnale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad
una altezza superiore a m 3,50.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A5 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,15 41,15

27175 Modulo SFP Gigabit Ethernet, temperatura di
35.200.005 funzionamento 40°C a +75°C.

Fornitura € posa in opera di modulo SFP Gigabit Ethemet IEEE
802.3ab/802.3z (modulo di collegamento ... ento (-40°C/+
75°C), distanza di distribuzione 10 km. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio 5 - collegamento fibra ottica dal quadio A4 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 75,09 75,09
28/6 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a

15.06.018*.013 |... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
: Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili bipolare fino a 32A.
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione :
Armadio A5 - Switch | : 1,00

Armadio A5 - ventilazione i ‘ 1,00
Armadio A5 - presa servizio ‘ ; 1,00
| ; -
SOMMANO cad. 3 ‘ 3,00 26,97 80,91
| i
29717 Sistema di ventilazione per cassette, armadi e carpenterie |
35.300.006 Fornitura € posa in opera di sistema di ventilazione per cassette, |

armadi e carpenterie costituito d ... ensivo del collegamento, di|
ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto altroi i !
occorre per dare il lavoro finito. i ‘ 1 j i
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5 | ‘
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione |
Armadio AS - ventilazione | : | 1,00

SOMMANO cadauno ; 100, 194,76 194,76

30/8 Alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza 240W.
35.200.004 Fornitura ¢ posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=48Vdc, potenza 240W montaggio su guida D ... d aria;|
indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione ‘
Armadio A5 - alimentatore switch 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 151,17 151,17

13179 Switch di tipo industriale 8 porte 10/100/1000Base-T
135.200.002 Gigabit Ethernet RJ-45.

Fornitura e posa in opera di switch di tipo industriale 8 porte
10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet R ... zione di protezione:
contro l'inversione di polarita. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

A RIPORTARE ; 28°196,36)

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

32710

33/11
15.06.018*.006

134712
115.06.018*.041

35/13
15.03.052*

136/ 14
135.100.008

15.06.018*.023 |...

RIPORTO

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Armadio A5 - switch

SOMMANO cadauno

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
lusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare
2x16A+T.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ompreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A5 - presa di servizio

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a
63A.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non
automatico bipolare fino a 63A.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio AS - scaricatore di tensione

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
.. teria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N
SkA.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... corre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
monofase del tipo 1P+N 5kA.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A5 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ...:

E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi

metallici, montaggio incassato. - contat ... a di funzionamento
15mm - dimensioni: 10/16mm, lunghezza 18mm. E compreso:

quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Armadio A5 - remotizzazione allarme apertura armadio

SOMMANO cad'

Cavo allarme 2x1 + 6x0,5mm?

Fornitura e posa in opera di cavo di allarme adatto per posa
all'esterno formazione 2x1 + 6x0,5mm? comprensivo di ogni
onere € accessorio.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Remotazione allarme apertura armadio A5 (dal contatto alla

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28°196,36}

891,89

25,83

4121

162,70

25,81

891,89

25,83

a1.21|

162,70]

25,81

29°343,80,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

37/15
35.500.001

38/101
35.100.004

39/102
135.100.007

40/103
35.100.001

[a1/119
|35.100.006

RIPORTO
telecamera T5.4)

SOMMANO m

Cavo UTP cat. 6 con doppia guaina per posa esterna e
interrata.

Cavo con conduttori flessibili U/UTP categoria 6 non schermato
a 4 coppie con separatore a croce € d ... lla o graffettata a fune;
le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamera T5.1

Telecamera T5.2

Telecamera T5.3

Telecamera T5.4

Telecamera T5.5

SOMMANO m

Custodia per telecamera con alimentazione PoE.

Fornitura ¢ posa in opera di custodia per esterno con corpo in
alluminio pressofuso, tettuccio regol ... necessario a dare
l'opera a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T5.1,T5.2,T53,T5.4,T5.5

SOMMANO cadauno

Limitatore di sovratensione per la protezione di circuiti

trasmissione dati S-S 1/48.

Fomitura e posa in opera di Limitatore di sovratensione per la

protezione di circuiti trasmissione ... /2, 3/6 ,4/5, 7/8 i

- lunghezza cavil500 + 1500 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorq

finito. ‘

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Scaricatori di tensione telecamere T5.1,T5.2,T53,T5.4,T5.5

SOMMANO cadauno!

Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 1/3".

Fomitura e posa in opera di telecamera day&night con;
commutazione automatica con sensore CMOS 3 Meg ... esival
di individuazione, di ogni onere e accessorio. 3
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5 ‘
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T5.1,75.2,753,T5.4.T5.5

SOMMANO cadauno

Collare da palo di qualsiasi forma e dimensione in acciaio’
zincato a caldo dopo lavorazione per ancoraggi pesanti.
Fornitura e posa in opera di collare da palo di qualsiasi forma e
dimensione in acciaio zincato a ca ... o similare). Comprensivo
di ogni onere ¢ accessorio. E' inoltre compreso quantaltro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A5 (fissaggio su palo)

Armadio A5 (tubazione ¥40mm)

A RIPORTARE

5,00

60,00
60,00
65,00

5,00
45,00

5,00

5,00

60,00
60,00
65,00

5,00
45,00

235,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00
4,00

6,00

29°343,80

6,80 34,00

3,53 829,55

286,63 1'433,15

185,38 926,90(

1'384,01 6'920,05

39°487,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung larg, H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

42/121
15.05.006*.003

43/122
15.05.007*.005

44/123
115.05.006*.005

457124
15.05.007*.007

46/214
13.31.004*.001

RIPORTO

Telecamere T5.1,T5.2,T53,T5.5 (tubazione @25mm) *
(par.ug.=4*5)
Telecamera T5.4 (tubazione @25mm) *(par.ug=1*3)

SOMMANO cadauno

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornita e po ... protezione IP55; 1 sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 25

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T5.1,T5.2,T53,T5.5 (tubazione @25mm)
Telecamera T5.4 (tubazione ¥25mm)

SOMMANO m

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dareil lavoro finito. Diametro interno mm 32
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta
in PVC autoestinguente fornita e ... i non girevoli; i cavallotti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 32

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T5.1,T5.2,T53,T5.5 (tubazione @¥25mm)
Telecamera T5 .4 (tubazione ¥25mm)

SOMMANO m

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios:
zincato, filettabile, fornita e po ... protezione IP55; i sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.!
Diametro esterno mm 40 :
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A5 (tubazione @40mm)

SOMMANO m/

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dareil lavoro finito. Diametro interno mm 50
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta
in PVC autoestinguente fornita e ... i non girevoli; i cavallotti.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 50

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A5 (tubazione @40mm)

SOMMANO m

Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietr ...
ri in c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza.
Apertura ¢ chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in
c.a. per posa di tubazioni, conteggi ... accia su murature leggere
ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra
Traccia fino a cm 10 di larghezza.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A5 - da pozzetto a tubazione

A RIPORTARE

20,00
3,00

4,00
1,00

4,00
1,00

1,00

1,00!

5,00
2,00

1,00
1,00

4,00

1,00

6,00

20,00
3,00

29,00

20,00
2,00

22,00

4,00
1,00

5,00

4,00

4,00

1,00

1,00

39°487,45

17,77

13,85

2892

2476

51,70

51533

304,70

144,60

99,04

51,70]

40'602,82

COMMITTENTE: Comune di Jesi




Studio Tecnico Dott. Ing. Bruno Stronati - Piazza A. Vesalio, 4 - 60035 Jesi (AN)
Elenco prezzi regione Marche ed. 2015

pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

47/215

48/216
16.01.039.002

49/234
19.10.020

50/235
19.10.021

15.05.011*.001 |...

|

RIPORTO
Telecamere - da pozzetto a tubazione

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
50

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione
in PVC serie pesante per canalizzazione ... sata su cavedi, atta
al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 50

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Da pozzetto a tubazione

SOMMANO m

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellon ....
o0: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m.
10.

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica
con indicazioni standardizzate di se ... massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in
alluminio LxH=mm 230x230 D=m 10.

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

SOMMANO cad'

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ...
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Fomitura ¢ posa in opera di manufatti in ferro profilato.
Fomitura e posa in opera di manufatti in ... ali: anditi, centine,
sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Fissaggio armadio A5 su palo

SOMMANO kg;

|
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. i
ce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro. |
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro.‘
Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo dil
manufatti in ferro. ‘
Cat 6 - Giardini Portavalle - Armadio 5

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Fissaggio armadio A5 su palo

SOMMANO kg

A RIPORTARE

4,00

0,50

1,00

5,000

5,000

0,50
2,00

2,50

1,00

1,00

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

40'602,82}

37,75 94,38

5,49 5.49

3,94 7.88];

2,90. 14,50

0,71 3,55

407728,62
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI . Quantita ey =

par.ug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40728.,62
Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6 (Cat 7)
Opere edili e stradali (SbCat 1)
51/183 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T
19.03.001 -.. lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato ... ma diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del
taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali
Tratto dal P18-P19-P19.1 *(lung=8+13+3) 2,00 24,00 48,00
Tratto dal P22-P23 2,00 15,00 30,00
Tratto dal P24-P25 2,00 10,00 20,00
SOMMANO m 98,00 5,82 570,36
52/184 Disfacimento pavimentazione in manto stradale.
35.900.001 Disfacimento o smontaggio di pavimentazione stradale eseguito
a mano o con idoneo mezzo meccanico co ... Per disfacimento
di pavimentazione in manto stradale ¢ del relativo sottofondo
comunque costituito compreso ogni onere.
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali
Tratto dal P18-P19-P19.1 *(lung.=8+13+3) 24,00 0,600 0,100 144
Tratto dal P22-P23 15,00 0,600 0,100 0,90
Tratto dal P24-P25 10,00 0,600 0,100 0,60
SOMMANO al m® 2,94 19,68 57,86
1537185 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ...
19.01.001*.001 |are il lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a;
sezione obbligata, eseguito con uso di ... relativi oneri. E' inoltre’
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi:
della profondita fino a m 3,00 1 |
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6 |
SbCat 1 - Opere edili e stradali ‘
Tratto dal P18-P19-P19.1 *(lung=8+13+3) 24,00 0,400: 0,700 6,72
Tratto dal P22-P23 15,00 0,400 0,700 420
Tratto dal P24-P25 i 13,00 0,400 0,700 3,64
Pozzetti 40x40cm - P18-P19-P19.1 | 3,00! 0,80 0,800 0,800 1,54 ‘
SOMMANO m’i 16,10 16,30, 262,43

54/186 Selle in pvc a pit impronte G110+-160mm.

35.900.002 Fomnitura e posa in opera di selle in pvc per sostegno tubazioni,

per la realizzazione di polifore ¢ ... completa a sostegno del tubo!

componente la polifora. E' inoltre compreso quanto altro occorre i

per dare il lavoro finito. ‘

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali

Tratto dal P18-P19-P19.1 8,00

Tratto dal P22-P23 5,00

Tratto dal P24-P25 4,00

SOMMANO cadauno 17,00 1,90 32.30)

1557187 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
115.05.011%.003 |... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

100

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione

in PVC serie pesante per canalizzazione ... ata su cavedi, atta al

tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Diametro esterno mm 100

A RIPORTARE 41°651,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug. lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

56/188
19.13.002

577189
02.02.001*.001

1587190
15.07.008*.004

59/191
18.09.014.001

l60/192
119.06.007%.003

RIPORTO

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali

Tratto dal P18-P19-P19.1 *(lung=8+13+3)
Tratto dal P22-P23

Tratto dal P24-P25

SOMMANO m

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...
modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in
misto cementato, di qualsiasi spess ... ne, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalitd prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto dal P18-P19-P19.1 *(lung.=7+14+3)

Tratto dal P22-P23

Tratto dal P24-P25

SOMMANO m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri ... li. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto dal P24-P25

SOMMANO m?:

Pozzetto in cemento ¢ in resina. Pozzetto in cemento o in ...

corre per dare I'opera finita. In cemento mm 400x mm 400.
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina!

completo di coperchio carrabile, fo ... ficativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera;

finita. In cemento mm 400 x mm 400.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetti 40x40cm - P18-P19-P19.1

SOMMANO cad

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca ... e

per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.
Chiusini e caditoie in ghisa
caratteristiche indicate dalle normative vige ...

lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetti 40x40cm- P18-P19-P19.1 - B125

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglome ... uale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 25 MPA

Conglomerato  cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, an ... so
l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

A RIPORTARE

lamellare perlitica delle;
resistenza a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il:

24,00
15,00
13,00

24,00
15,00
10,00

3,00

3,00

0,400
0,400
0,400

0,400

0,800
0,800
0,800

0,800

22,000

24,00
15,00
13,00

52,00

7,68
4,80
3.20

15,68

0,96

0,96

3,00

3,00

66,00

66,00

41°651,57

8,70

53,50

4,16

>

2,96,

43733291

452,40

833,88

3,99

190,71

195,36}
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

61/193
19.13.005.002

62/194
19.13.011.001

63/195
35.300.003

64/196
19.13.008*

65/197

RIPORTO

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 1 - Opere edili € stradali

Rinfianco pozzetti 40x40cm - P18-P19-P19.1
Rinfianco pozzetti (detrazioni)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin
... nerti lapidei di T Cat. - Misurato al m*>xcm dopo la stesa.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di us ... prescrizioni di
C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I
Cat. - Misurato al m®xcm dopo la stesa.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali

Tratto dal P18-P19-P19.1 *(lung =7+14+3)

Tratto dal P22-P23

Tratto dal P24-P25

SOMMANO m2xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F:
- J]a pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazio ... occorra per avere
il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del;
piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili € stradali

Tratto dal P18-P19-P19.1 *(lung =7+14+3)

Tratto dal P22-P23

Tratto dal P24-P25

SOMMANO m?xcm|

Piastrina segnacavi 100x100mm.

Fornitura € posa in opera di piastrina segnacavi 100x100mm in
fusione di ghisa o in lega di allumini ... atura, della stuccatura,
di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto altro|
occorre per dare il lavoro finito. !
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto dal P18-P19-P19.1

Tratto dal P22-P23

Tratto dal P24-P25

SOMMANO cad’

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato
bitumineso ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a!
regola d'arte.

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0- ... del conglomerato
per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali

SOMMANO m?

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

A RIPORTARE

3,00
-3,00

0,90
0,50

24,00
15,00
10,00

24,00
15,00
10,00

0,900
0,500

1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500,

0,800
0,800

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

1,94
-0,60

1,94
-0,60

1,34

108,00
67,50
45,00

220,50

108,00
67,50
45,00

220,50

4,00
3,00
2,00

9,00

1,00

1,00

43733291

131,69

2,29

0,70

10,73!

16,53

44281,77

176,46

504,95

154,35|

96,57|

16,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

19.18.032

66/217
35.900.003

67/16
15.06.018*.050

68/17

15.06.001*.008 |...

l69/18
35300.002

RIPORTO

.. onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosat ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili e stradali

SOMMANO m

Chiusura fori tubazioni ingresso-uscita cavi.

Chiusura di fori delle tubazioni d'ingresso € d'uscita cavi nei
pozzetti, nei cunicoli, nei quadri d ... ivo di ogni lavorazione, di
ogni onere € accessorio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 1 - Opere edili e stradali

SOMMANO dm®

Impianti di reti di telecomunicazione (SbCat 2)

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... a la quota di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC
OF

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... reso quanto altroi
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di.
carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Alimentazione armadio A6 (quadro PI via XXIV maggio
esistente)

SOMMANO cad!

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
sclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A -
6KA j
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere.
di interruzione 6KA. Interruttore a ... compreso quanto altro,
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota dil
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA !
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A6 (quadro PI via XXIV maggio

esistente)

SOMMANO cad:!

Interruttore differenziale puro bipolare da 25A con Id:
0,03A tipo A con riarmo automatico.

Interruttore  differenziale puro sprovvisto di  protezione
magnetotermica CEI EN 61008. Interruttore d ... ¢ da 25A con
Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A6 (quadro PI via XXIV maggio
esistente)

SOMMANO ca

A RIPORTARE

2,00

2,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4428177}

18,23 36,46

0,99 495

27,63 27,63

53,03 53,03

155,87 155,87

44755971
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Num.Ord.

DIMENSIONI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

70/19 Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno. 6 Fibre
35.500.002 Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno, interno e
posa interrata tipo loose unitube, a ... Itre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e
le opere murarie. 6 Fibre

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A4 all'armadio A6 (fibra ottica)

SOMMANO m

71/20 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP ...
15.06.024*.001 |. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP5S5.
Carpenteria per quadro elettrico in mat ... 7,5). E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a
mm 600x400x230 (ino a 54 moduli).

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A6

SOMMANO cad

721721 Posa in opera di armadio ad una altezza superiore a m 3,50.
35.500.003 Posa in opera di armadio dati di qualsiasi forma e dimensione,
compreso l'allaccio ed i collegamenti ... e di segnale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad
una altezza superiore a m 3,50.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A6

SOMMANO cad

73/22 Modulo SFP Gigabit Ethernet, temperatura di:

135.200.005 funzionamento -40°C a +75°C.

? Fornitura e posa in opera di modulo SFP Gigabit Ethemet IEEE

802.3ab/802.3z (modulo di collegamento ... ento (-40°C/+
75°C), distanza di distribuzione 10 km. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Collegamento fibra ottica (Armadio A6 per telecamera T6.1)

Collegamento fibra ottica (Armadio A6 per telecamera T6.2)

Collegamento fibra ottica (Armadio telecamera T6.1)

Collegamento fibra ottica (Armadio telecamera T6.2)

Collegamento fibra ottica (per collegamento con armadio 9)

74/23 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.013 |... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili bipolare fino a 32A.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Armadio A6 - switch

Armmadio A6 - ventilazione

Armadio A6 - presa di servizio

Armadio A6 - alimentatore

Armadio A6 - media converter

Armadio A6 - Telecamera T6.1

Armadio A6 - Telecamera T6.2

A RIPORTARE

SOMMANO cadauno.

320,00

320,00

320,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00

44°559,71

5,19 1'852,80

285,71 285,71

41,15 41,15

75,09 375,45

47°114,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung, larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

75124
35.300.006

76725
35.200.004

77126
35.200.002

78/27
35.200.006

179728
15.06.018*.023

80/29

RIPORTO

SOMMANO cad

Sistema di ventilazione per cassette, armadi e carpenterie
Fornitura ¢ posa in opera di sistema di ventilazione per cassette,
armadi e carpenterie costituito d ... ensivo del collegamento, di
ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 - ventilazione

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza 240W.
Fornitura € posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=48Vdc, potenza 240W montaggio su guida D ... d aria:
indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso’
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 - alimentatore

SOMMANO cadauno.

Switch di tipo industriale 8 porte 10/100/1000Base-T
Gigabit Ethernet RJ45.

Fornitura e posa in opera di switch di tipo industriale 8 porte
10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet R ... zione di protezione;
contro I'inversione di polarita. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 - switch

SOMMANO cadauno:

Media converter di tipo industriale.

Fornitura e posa in opera di media converter di tipo industriale,
provvisto di porta Mini-GBIC per m ... zione meccanica IP30,
rel¢ per allarme guasto porte. E' inoltre compreso quanto altro!
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Armadio A6 - media converter

Media converter (Armadio telecamera T6.1)
Media converter (Armadio telecamera T6.2)

SOMMANO cadauno

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
.. lusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare:
2x16A+T.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ompreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 - presa di servizio

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a

A RIPORTARE

7,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00

1,00

47'114,82

26,97

194,76

151,17

891,89,

170,12

25,83

49°077,62

188,79

194,76

151,17|

891,89

510,36

25,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

[

lung, larg,

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

15.06.018*.006 |...

81/30

15.06.018*.041 |...

82/31
115.03.052*

83/32
35.100.008

84/33
15.03.025*.001

185734
135.500.002

RIPORTO

penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a
63A.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non
automatico bipolare fino a 63A.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
teria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N
SkA.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... corre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
monofase del tipo 1P+N 5kA.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ..

E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Fomitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi
metallici, montaggio incassato. - contat ... a di funzwnamento
15mm - dimensioni: 10/16mm, lunghezza 18mm. E compreso!
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 - remotazione allarme apertura armadio

SOMMANO cad!

Cavo allarme 2x1 + 6x0,5Smm? ‘
Fomitura e posa in opera di cavo di allarme adatto per posa
all'esterno formazione 2x1 + 6x0,Smm? comprensivo di ogni|
onere € accessorio.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Remotazione allarme apertura armadio A6 (dal contatto alla
telecamera T6.4)

SOMMANO m

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in:
oper ... TP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 -
Categoria 6 UTP 1
Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera;
di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 -
Categoria 6 UTP

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dallo switch al media converter (fibra collegamento con

armadio 9)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno. 6 Fibre
Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno, interno e
posa interrata tipo loose unitube, a ... ltre compreso quanto altro

A RIPORTARE

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

49°077,62

41,21

162,70

25,81,

6,80

7.40

49°382,74

41,21

162,70

25,81}

68,00f

740
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e
le opere murarie. 6 Fibre

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A6 alla telecamera T6.1

Dall'armadio A6 alla telecamera T6.2

Dall'armadio A6 all'armadio A9

SOMMANO m

86/35 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
15.04.002*.029 |le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guaina di PVC non propagante 1 ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni ¢ le scatole
di derivazione 3x1,5 mm?

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dal quadro PI via XXIV maggio (esistente) all'armadio A6
(alimentazione elettrica)

Dall'armadio A6 alla telecamera T6.1 (alimentazione elettrica)
Dall'armadio A6 alla telecamera T6.2 (alimentazione elettrica)

SOMMANO m

87/36 Cavo UTP cat. 6 con doppia guaina per posa esterna e
35.500.001 interrata.

Cavo con conduttori flessibili U/UTP categoria 6 non schermato
a 4 coppie con separatore a croce € d ... lla o graffettata a fune;
le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A6 alla telecamera T6.3

Dall'armadio A6 alla telecamera T6.4

SOMMANO m

88/53 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65
35.200.008 300xh350x160mm

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65.
Carpenteria per quadro eletirico in mat ... modulo DIN (mm|
17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Misure assimilabili a mm 300xh350x160mm.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio alloggio alimentatore ¢ mediaconverter - telecamera
T6.1

Armadio alloggio alimentatore e mediaconverter - telecamera
T6.2

SOMMANO cadauno

189/105 Alimentatore Uin=230Vac - Uout=12Vdc, potenza 40W.
135.200.003 Fomnitura ¢ posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=12Vdc, potenza 40W, montaggio su guida D ... d aria:
indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentatore - telecamera T6.1 (su Armadio)

Alimentatore - telecamera T6.2 (su Armadio)

SOMMANO cadauno

A RIPORTARE

165,00
140,00
220,00

35,00
165,00
140,00

50,00
10,00

165,00
140,00
220,00

525,00

35,00
165,00
140,00

340,00

50,00
10,00

60,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

5,79

3,20

353

12429

75,87

49°382,74

3°039,75

1'088,00

211,80

248,58

151,74]

54°122,61
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Num.Ord.

DIMENSIONI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

90/106 Custodia per telecamera con alimentazione PoE.

35.100.004 Fornitura e posa in opera di custodia per esterno con corpo in
alluminio pressofuso, tettuccio regol ... necessario a dare
l'opera a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T6.3-T6.4

SOMMANO cadauno

91/107 Custodia per telecamera.

35.100.005 Fornitura € posa in opera di custodia per esterno con corpo in
alluminio pressofuso, tettuccio regol ... necessario a dare
l'opera a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T6.1-T6.2

SOMMANO cadauno

92/108 Limitatore di sovratensione per la protezione di circuiti
35.100.007 trasmissione dati S-S 1/48.
Fornitura e posa in opera di Limitatore di sovratensione per la
protezione di circuiti trasmissione ... /2 , 3/6 ,4/5, 7/8
- lunghezza cavil500 + 1500 mm.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorc
finito.
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Limitatore di sovratensione telecamere T6.1-T6.2-T6.3-T6.4

SOMMANO cadauno

1937109 Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 1/73". |
135.100.001 Fomitura e posa in opera di telecamera day&night con{
: commutazione automatica con sensore CMOS 3 Meg ... esiva,
di individuazione, di ogni onere e accessorio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ;
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6 !
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione 3
Telecamere T6.1-T6.2-T6.3-T6.4

SOMMANO cadauno

1947125 Collare da palo di qualsiasi forma e dimensione in acciaio!
135.100.006 zincato a caldo dopo lavorazione per ancoraggi pesanti.

| Fomnitura e posa in opera di collare da palo di qualsiasi forma ef
dimensione in acciaio zincato a ca ... o similare). Comprensivo|
di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 (fissaggio su palo)

Armadio A6 (tubazione @40mm)

Telecamere T6.1-T6.2-T6.3-T6.4 (tubazione P25mm) *
(par.ug.=4*5)

Armmadi telecamere T6.1 e T6.2 *(par.ug.=2*2)

SOMMANO cadauno

1957126 Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...
15.05.006*.005 | occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 40
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios

A RIPORTARE

20,00
4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00
4,00

20,00
4,00

30,00

54'122,61

286,63

31891

185,38,

1384,01

17,77

573,26f

637,82

741,52(

5'536,04

533,10

62°144,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

96/ 127
15.05.007*.007

97/128
15.05.006*.003

1987129
15.05.007*.005

99/181
13.15.014*.009

100/182

15.05.003*.003 |...

RIPORTO

zincato, filettabile, fornitae po ... protezione IP55; i sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 40

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 (tubazione @40mm)

SOMMANO m

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 50
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta
in PVC autoestinguente fornita € ... i non girevoli; i cavallotti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 50

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 (tubazione 340mm)

SOMMANO m'

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornitae po ... protezione IP55; i sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 25

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T6.1-T6.2-T6.3-T6.4 (tubazione @25mm)

SOMMANO m:

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 32
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta;
in PVC autoestinguente fornita ¢ ... i non girevoli; i cavallotti.|
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.:
Diametro interno mm 32

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T6.1-T6.2-T6.3-T6.4 (tubazione @25mm)

SOMMANO m

Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a me ...
P (Kg/m). D x s =28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre). |
Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro!
lineare. Tubazioni di rame nudo fomito ... ametro esterno per’
spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Dxs =
28 x 1,5 P=1,12 Kg/m (tubo in barre).

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T6.1,T6.2

SOMMANO m

Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigid
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
25

Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido
medio in PVC piegabile a freddo costruito ... tti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 25

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

A RIPORTARE

4,00

4,00

2,00

4,00

1,00

5,00

5,00

4,00

4,00

1,00

1,00

20,00

20,00

4,00

4,00

10,00

10,00

62°144.35

24,76

51,70

13,85

28,92

33,88

63°026,57

99,04

51,70

277,00(

115,68

338,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

101/218
13.31.004*.001

102/219

1037220
16.01.039.002

104 /236
19.10.020

1057237
19.10.021

15.05.011*.001 |...

RIPORTO

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Telecamere T6.1,T6.2

SOMMANO m

Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietr ...
riin c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza.
Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in
c.a. per posa di tubazioni, conteggi ... accia su murature leggere
ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.
Traccia fino a cm 10 di larghezza.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A6 - da pozzetto a tubazione

Telecamere - da pozzetto a tubazione

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
50

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione
in PVC serie pesante per canalizzazione ... sata su cavedi, atta
al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 50

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Da pozzetto a tubazione

SOMMANO m

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellon ...
o: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m
10.

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistical
con indicazioni standardizzate di se ... massima di peroezione§
con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in|
alluminio LxH = mm 230x230 D=m 10. ‘
Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione i

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ...,

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato.:
Fornitura e posa in opera di manufatti in ... ali: anditi, centine,
sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Fissaggio armadio A6 su palo

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. ...
ce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo di
manufatti in ferro.

Cat 7 - Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Fissaggio armadio A6 su palo

A RIPORTARE

2,00

1,00
4,00

5,00

0,50
0,50

1,00

5,000

5,000

10,00

10,00

0,50
2,00

2,50

1,00

1,00

8,00

8,00

5,00

5,00

5,00

5,00

63026,57

7,61

37,75

5,49

3,94

2,90

76,10

94,38

5,49|

31,52

14,50|

63248,56
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. , -
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI s = Quantita
par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 5,00 637248,56

SOMMANO kg 5,00 0,71 3,55

A RIPORTARE 63252,11

COMMITTENTE: Comune di Jesi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

106 /150
19.03.001

107/ 151
35.900.001

1087152
19.01.001*.001

109/153
35.900.002

110/ 154
115.05.011*.003

RIPORTO

Piazzale stazione FFS - Armadio 7 (Cat 8)
Opere edili e stradali (SbCat 1)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T
... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato ... ma diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del
taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali

Tratto P20-P20.1

Tratto da P20.1 alla telecamera T7.4

SOMMANO m

Disfacimento pavimentazione in manto stradale.
Disfacimento o smontaggio di pavimentazione stradale eseguito
a mano o con idoneo mezzo meccanico co ... Per disfacimento
di pavimentazione in manto stradale ¢ del relativo sottofondo
comunque costituito compreso ogni onere.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P20-P20.1

Tratto P20-P20.1

SOMMANO al m®
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ...

are il lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

sezione obbligata, eseguito con uso di ... relativi oneri. E' inoltre:

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi
della profondita fino a m 3,00

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P20-P20.1

Tratto da P20.1 alla telecamera T7.4

Basamento pozzetto P20

Pozzetti 40x40cm - P20,P20.1

SOMMANO m®

Selle in pve a pitl impronte G110+-160mm.

Fornitura e posa in opera di selle in pvc per sostegno tubazioni,‘
per la realizzazione di polifore ¢ ... completa a sostegno del tubo

componente la polifora. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P20-P20.1

Tratto da P20.1 alla telecamera T7.4

SOMMANO cadauno

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
100

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione
in PVC serie pesante per canalizzazione ... ata su cavedi, atta al
tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 100

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P20-P20.1

A RIPORTARE

2,00
2,00

2,00

2,00

14,00
5,00

14,00
5,00

14,00
5,00
0,90
0,80

14,00

0,600
0,600

0,400
0,400,
0,900
0,800

28,00
10,00

38,00

0,100
0,100

0,84
0,30

1,14

0,800
0,800
1,000
0,800

6,00
2,00

8,00

28,00

28,00

5,82

19,68

16,30,

1,90

63252,11

221,16

22,44

128,93|;

15,20}

63°639,84

COMMITTENTE: Comune di Jesi



Studio Tecnico Dott. Ing. Bruno Stronati - Piazza A. Vesalio, 4 - 60035 Jesi (AN)
Elcnco prezzi regione Marche ed 201 5

pag. 26

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSI

ONI

lung. larg,

H/peso

IMPORTI

Quantita |~

unitario TOTALE

1117155

1127156
119.13.002

1137157
15.07.008*.004

114/158
18.09.014.001

115/ 159
19.06.007*.003

15.05.011*.001 |...

|

RIPORTO
Tratto da P20.1 alla telecamera T7.4

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
50

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione
in PVC serie pesante per canalizzazione ... sata su cavedi, atta
al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 50

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetti 40x40cm - P20,P20.1

SOMMANO m

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...
modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in
misto cementato, di qualsiasi spess ... ne, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalitd prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili ¢ stradali

Tratto P20-P20.1

Tratto da P20.1 alla telecamera T7.4

SOMMANO m?

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ...
corre per dare I'opera finita. In cemento mm 400x mm 400.
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fo ... ficativo in alluminio
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera;
finita. In cemento mm 400 x mm 400.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetti 40x40cm - P20,P20.1

SOMMANO cad.

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca ... e
per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25. |
Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vige ... resistenza a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 11‘
lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetti 40x40cm - P20,P20.1 -B125

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglome ... uale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 25 MPA

Conglomerato  cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, an ... so
l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Basamento palo su pozzetto P20

Basamento palo su pozzetto P20 (detrazione) *(par.ug.=-

A RIPORTARE

1,00

2,00

1,00

5,00

2,00

14,00
5,00

0,90

0,400
0,400

0,900

28,00

5,00

33,00

2,00

2,00

0,800
0,800

448
1,60

6,08

2,00

2,00

22,000

44,00

44,00

1,000

63'639,84

8,70 287,10

5,49 10,98

53,50 325.28]:

63,57 127,14

2,96 130.24]

64°520,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

116/ 160
19.13.005.002

117/161
19.13.011.001

1187162
06.04.012* 004

{119/ 163
[19.18.032

120/ 164
[35.900.003

RIPORTO

0,125%0,125%3,14)
Rinfianchi pozzetti 40x40cm - P20,P20.1
Rinfianchi pozzetti (detrazione)

-0,05
2,00
-2,00

Sommano positivi m*
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin
... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di us ... prescrizioni di
C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I
Cat. - Misurato al m?>xcm dopo la stesa.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P20-P20.1

Tratto da P20.1 alla telecamera T7.4

SOMMANO m?xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F
... Ja pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazio ... occorra per avere
il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P20-P20.1

Tratto da P20.1 alla telecamera T7.4

SOMMANO m?xcm

Pavimento di marmette ¢ marmettoni. Pavimento di
marmette ... raniglia fine (massimo mm 1,00) multicolori
formato 40x40.

Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e
marmettoni di cemento e graniglia di mar ... ¢ compreso quanto.
altro occorre per dare I'opera finita. Con graniglia fine (massimo;
mm 1,00) multicolori formato 40x40. |
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7 ‘
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P20-P20.1

SOMMANO m?

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
.. onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in:
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosat ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P20-P20.1

SOMMANO m

Chiusura fori tubazioni ingresso-uscita cavi.

Chiusura di fori delle tubazioni d'ingresso e d'uscita cavi nei
pozzetti, nei cunicoli, nei quadri d ... ivo di ogni lavorazione, di
0gni onere € accessorio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A RIPORTARE

0,800
0,500

0,80
0,50

14,00
5,00

1,500
1,500

14,00
5,00

1,500
1,500

0,800
0,800
0,800

0,81
0,04

1,02
-0,40

1,83
-0,44

1,39

3,000
3,000

63,00
22,50

85,50

3,000
3,000

63,00
22,50

85,50

2,00

2,00

2,00

2,00

64'520,58,

131,69

2,29

0,70

81,30

18.23

65'158,34

183,05

195,80

59.85

162,60

36,46|
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

121/ 165
35.300.007

122737
15.06.018*.050

123/38
15.06.001*.008

124 /39
35.300.002

1125740
15.06.024*.001

RIPORTO

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7
SbCat 1 - Opere edili e stradali

SOMMANO dm®

Palo tubolare cilindrico h=8000 mm 120 mm.

Fornitura € posa in opera di palo tubolare cilindrico a stelo
unico trafilato in acciaio zincato int ... posizionamento e
fissaggio, ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetto P20

SOMMANO cadauno

Impianti di reti di telecomunicazione (SbCat 2)

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... a la quota di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC
OF

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... reso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A7 (quadro PI piazzale stazione FFS
esistente)

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
... sclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A -
6KA

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore a ... compreso quanto altro.
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A7 (quadro PI piazzale stazione FFS
esistente)

SOMMANO cad

Interruttore differenziale puro bipolare da 25A con Id:
0,03A tipo A con riarmo automatico.

Interruttore  differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica CEI EN 61008. Interruttore d ... € da 25A con
Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A7 (quadro PI piazzale stazione FFS
esistente)

SOMMANO ca:

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP ...
. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55.
Carpenteria per quadro elettrico in mat ... 7,5). E' compreso

A RIPORTARE

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65'158,34

0,99

426,70

27,63

53,03

155,87

65'825,53

3,96

426,70

27,63|

53,03

155,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung, larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

126/ 41
35.500.003

127 /42
35.200.005

[128743
[15.06.018*.013

129/ 44
135.300.006

130/45
135.200.004

RIPORTO

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a
mm 600x400x230 ¢ino a 54 moduli).

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A7

SOMMANO cad

Posa in opera di armadio ad una altezza superiore a m 3,50.
Posa in opera di armadio dati di qualsiasi forma e dimensione,
compreso l'allaccio ed i collegamenti ... e di segnale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad
una altezza superiore a m 3,50.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A7

SOMMANO cad

Modulo SFP Gigabit Ethernet,
funzionamento -40°C a +75°C.
Fornitura e posa in opera di modulo SFP Gigabit Ethemet IEEE
802.32b/802.3z (modulo di collegamento ... ento (-40°C/H+
75°C), distanza di distribuzione 10 km. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Collegamento fibra ottica (Armadio A7 per telecamera T7.1)
Collegamento fibra ottica (dall'armadio A7 all'amadio AS8)
Collegamento fibra ottica (Armadio telecamere T7.1)

temperatura  di

SOMMANO cadauno

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con 2
... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco:
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore.
portafusibili bipolare fino a 32A. ‘
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 - switch

Armadio A7 - ventilazione

Armadio A7 - presa di servizio

Armadio A7 - alimentatore

Armadio A7 - media converter

Armadio A7 - Telecamera T7.1

SOMMANO cad'

Sistema di ventilazione per cassette, armadi e carpenterie
Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per cassette,
armadi e carpenterie costituito d ... ensivo del collegamento, di
ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 - ventilazione

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza 240W.

Fornitura ¢ posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=48Vdc, potenza 240W montaggio su guida D ... d aria:
indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6,00

1,00

1,00

65782553

285,71

41,15

75,09

26,97

194,76

285,71

41,15

225,21|

161,82}

194,76

66'734,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

131/46
35.200.002

132/47
35.200.006

133/48

134/49
15.06.018*.006

135/50
15.06.018*.041

115.06.018*.023 |...

RIPORTO

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Armadio A7 - alimentatore

SOMMANO cadauno

Switch di tipo industriale 8 porte 10/100/1000Base-T
Gigabit Ethernet RJ-45.

Fomitura e posa in opera di switch di tipo industriale 8 porte
10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet R ... zione di protezione
contro l'inversione di polaritd. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 - switch

SOMMANO cadauno

Media converter di tipo industriale.

Fornitura e posa in opera di media converter di tipo industriale,
provvisto di porta Mini-GBIC per m ... zione meccanica IP30,
relé per allarme guasto porte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 - media converter

Media converter (Armadio telecamera T7.1)

SOMMANO cadauno
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a

lusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare
2x16A+T.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco:

DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ompreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 - presa di servizio

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a

.. penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a

63A.

Apparecchi modulari da inserire su quadro eletirico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire ... occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non
automatico bipolare fino a 63A.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... teria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N
SkA.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... corre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
monofase del tipo 1P+N SKA.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

66"734,24

151,17

891,89

170,12

25,83
|

41,21

151,17

891,89

340,24

25,83

41,21

68'184,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung_T larg.

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

136/51
15.03.052*

137/52
35.100.008

(138754
(15.04.002%.029

139/55
35.500.001

1140/ 56
135.500.002

RIPORTO

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Armadio A7 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ...
E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Fomitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi
metallici, montaggio incassato. - contat ... a di funzionamento
15mm - dimensioni: 10/16mm, lunghezza 18mm. E compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 - remotazione allarme apertura armadio

SOMMANO cad

Cavo allarme 2x1 + 6x0,5mm?

Fomitura e posa in opera di cavo di allarme adatto per posa
all'esterno formazione 2x1 + 6x0,5mm? comprensivo di ogni
onere € accessorio.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Remotazione allarme apertura armadio A7 (dal contatto alla
telecamera T7.3)

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guaina di PVC non propagante 11 ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione 3x1,5 mm?

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dal quadro PI piazzale stazione FFS (esistente) all'armadio A7
(alimentazione elettrica)

Dall'armadio A7 alla telecamera T7.1 (alimentazione elettrica)

SOMMANO m'

Cavo UTP cat. 6 con doppia guaina per posa esterna e
interrata. ‘
Cavo con conduttori flessibili U/UTP categoria 6 non schermato
a 4 coppie con separatore a croce ¢ d ... 1la o graffettata a fune;
le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A7 alla telecamera T7.2

Dall'armadio A7 alla telecamera T7.3

Dall'armadio A7 alla telecamera T7.4

Dall'armadio A7 alla telecamera T7.5

Dall'armadio A7 alla telecamera T7.6

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno. 6 Fibre
Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno, interno e
posa interrata tipo loose unitube, a ... ltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e
le opere murarie. 6 Fibre

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

A RIPORTARE

20,00

70,00
110,00

35,00
20,00
20,00
30,00
35,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

70,00
110,00

180,00

35,00
20,00
20,00
30,00
35,00

140,00

68'184,58,

162,70

25,81

6,80

3,201

3,53

69°579,29

162,70

25,81

136,00

576,00

494,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI = Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69°579,29
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Dall'armadio A7 alla telecamera T7.1 110,001 110,00
Dall'armadio A7 all'armadio A8 120,00 120,00
SOMMANO m 230,00 5,79 1'331,70
141/57 Custodia per telecamera con alimentazione PoE.
35.100.004 Fornitura € posa in opera di custodia per esterno con corpo in
alluminio pressofuso, tettuccio regol .. necessario a dare
l'opera a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Telecamere T7.3,T7.6 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 286,63 573,26
142 /58 Custodia per telecamera.
35.100.005 Fornitura € posa in opera di custodia per esterno con corpo in
alluminio pressofuso, tettuccio regol ... necessario a dare
l'opera a perfetta regola d'ate. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Telecamera T7.1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 318,91 31891
143 /59 Limitatore di sovratensione per la protezione di circuiti
135.100.007 trasmissione dati S-S 1/48.
Fornitura ¢ posa in opera di Limitatore di sovratensione per la
protezione di circuiti trasmissione ... /2, 3/6 ,4/5 ,7/8
- lunghezza cavil 500 + 1500 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorc
finito.
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Limitatore di sovratensione telecamere T7.1, T7.2,T7.3, T7.4,
T7.5,T7.6 6,00
| |
SOMMANO cadauno: 6,00 185,38 1'112,28
144/ 60 Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 173", |
35.100.001 Fomitura e posa in opera di telecamera day&night con:
commutazione automatica con sensore CMOS 3 Meg ... esiva
di individuazione, di ogni onere ¢ accessorio.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Telecamere T7.1, T7.2,T7.6 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1738401 4152,03
145/ 61 Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 1/3" custodia
35.100.002 antivandalica.
Fomitura ¢ posa in opera di telecamera day&night con
commutazione automatica con sensore CMOS 3 Meg ... esiva
di individuazione, di ogni onere e accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Telecamere T7.3,17.4,T75 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1245,34 3736,02
A RIPORTARE 80°803,49,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

146 /104
35.200.008

147/ 113
35.200.003

148 /114
35.100.006

149/130
15.05.006*.005

150/131
115.05.007*.007

RIPORTO

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65
300xh350x160mm

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65.
Carpenteria per quadro elettrico in mat ... modulo DIN (mm
17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misure assimilabili a mm 300xh350x160mm.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio alloggio alimentatore € mediaconverter - telecamera
T7.1

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=12Vdec, potenza 40W.
Fomitura e posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=12Vdc, potenza 40W, montaggio su guida D ... d aria:
indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentatore telecamera T7.1 (su Armadio)

SOMMANO cadauno

Collare da palo di qualsiasi forma e dimensione in acciaio
zincato a caldo dopo lavorazione per ancoraggi pesanti.
Fornitura e posa in opera di collare da palo di qualsiasi forma e
dimensione in acciaio zincato a ca ... o similare). Comprensivo
di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quantaltro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 (fissaggio su palo)

Armadio A7 (tubazione @40mm)

Armadio telecamera T7.1 (fissaggio su palo)

Telecamere T71,17.2,17.3,17.4,T7.5,T7.6 (tubazione 025mm) w
*(par.ug.=6*5) |

SOMMANO cadauno

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...
occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 40
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios,
zincato, filettabile, fornitae po... protezione IP55; i sostegni. E"
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 40

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 (tubazione @40mm)

SOMMANO m

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 50
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta
in PVC autoestinguente fornita e ... i non girevoli; i cavallotti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 50

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A7 (tubazione @40mm)

SOMMANO m

A RIPORTARE

30,00

4,00

1,00

1,00

B

1,00

1,00

1,00

2,00
4,00
2,00
30,00

38,00

4,00

4,00

1,00

1,00

80°803,49

124,29

75,87

17,77

24,76

51,70

124,29

75.87

675,26

99,04

51,70}

81'829,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Quantita

IMPORTI

untitario TOTALE

151/132
15.05.006*.003

152/133
15.05.007*.005

153/148
35.300.004

154 /149
35.300.005

1557221
13.31.004*.001

RIPORTO

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornita e po ... protezione IPSS; i sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 25

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T71,17.2,T7.3,17.4,T7.5,T7.6 (tubazione ¥25mm)
Telecamera T7.3

Telecamera T7.4

Telecamera T7.5

SOMMANO m

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 32
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta
in PVC autoestinguente fornita e ... i non girevoli; i cavallotti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 32

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T71,17.2,T7.3,17.4,17.5,T7.6 (tubazione @25mm)
Telecamera T7.3

Telecamera T7.4

Telecamera T7.5

SOMMANO m

Recupero palo acciaio dritto fino 16m

Recupero palo tubolare di acciaio conico o a sezione variabile,
dritto o curvo a semplice o a doppio ... committente. - Per palo
tubolare in acciaio dritto, altezza totale fino a 16 m,
comprensivo di ogni onere € accessorio.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

SOMMANO cadauno

Recupero armatura stradale a scarica di qualsiasi tipo
Recupero armatura stradale su supporto esistente di qualsiasi
tipo compreso lo scollegamento del cav ... di qualsiasi tipo,

compreso ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

SOMMANO cadauno

Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietr ...
riin c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza.
Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in
c.a. per posa di tubazioni, conteggi ... accia su murature leggere
ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.
Traccia fino a cm 10 di larghezza.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T71,17.2,T7.3,17.4,17.5,1T7.6

Armadio A7

SOMMANO m

A RIPORTARE

6,00

6,00

6,00
1,00

5,00
15,00
12,00
25,00

1,00
1,00
1,00
1,00

0,50
0,50

30,00
15,00
12,00
25,00

82,00

6,00
1,00
1,00
1,00

9,00

1,00

1,00

1,00

1,00

81'829,65

13,85 1135,70

28,92

260,28

65.47),

19,71 19,71

37,75 132,13

83°442.94
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par.ug.

lung.
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

156/222

157/223
16.01.039.002

158 /238
19.10.020

11597239
19.10.021

15.05.011*.001 |...

RIPORTO

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
50

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione
in PVC serie pesante per canalizzazione ... sata su cavedi, atta
al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 50

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Da pozzetto a tubazione

SOMMANO m

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellon ...
o: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m
10.

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica
con indicazioni standardizzate di se ... massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in
alluminio LxH = mm 230x230 D=m 10.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ...
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Fomnitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato.
Fomitura e posa in opera di manufatti in ... ali: anditi, centine,
sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte ‘
Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Fissaggio armadio A7 su palo

Fissaggio armadio telecamera T7.1

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. ...
ce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo di
manufatti in ferro.

Cat 8 - Piazzale stazione FFS - Armadio 7

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Fissaggio armadio A7 su palo

Fissaggio armadio telecamera T7.1

SOMMANO kg’

A RIPORTARE

1,00

5,000
5,000

5,000
5,000

1,00

1,00

3,00

3,00

5,00
5,00

10,00

5,00
5,00

10,00

83'442,94

5,49 5,49

3,94 11,82

2,90 29,00

0,71; 7,10

837496,35
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TARIFFA
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par.ug.

lung. larg,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

160 /250
19.03.001

161/251
35.900.001

162/252
19.01.001*.001

163 /253

164 /254
15.07.008*.004

15.05.011*.001 |...

RIPORTO

Parcheggio stazione FFS - Armadio 8 (Cat9)
Opere edili e stradali (SbCat 1)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T
... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato ... ma diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del
taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetto 40x40cm - P20.2

Basamento palo pozzetto P20.2

SOMMANO m

Disfacimento pavimentazione in manto stradale.
Disfacimento o smontaggio di pavimentazione stradale eseguito
a mano o con idoneo mezzo meccanico co ... Per disfacimento
di pavimentazione in manto stradale e del relativo sottofondo
comunque costituito compreso ogni onere.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetto 40x40cm - P20.2

Basamento palo pozzetto P20.2

SOMMANO al m*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ...
are il lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di ... relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi.
della profondita fino a m 3,00

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Basamento palo pozzetto P20.2

Pozzetto 40x40cm - P20.2

SOMMANO m?®|

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
50

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione|
in PVC serie pesante per canalizzazione ... sata su cavedi, atta;
al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il|
lavoro finito. Diametro esterno mm 50 |
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetto 40x40cm - P20.2

Basamento palo pozzetto P20.2

SOMMANO m

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ...
corre per dare I'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina;
completo di coperchio carrabile, fo ... ficativo in alluminio
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. In cemento mm 400 x mm 400.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetto 40x40cm - P20.2

A RIPORTARE

4,00
4,00

0,80
0,90

0,80
0,90

0,800
0,900

0,90
0,80

0,900
0,800

1,00
1,00

0,100
0,100

1,000
0,800

3,20
3,60

6,80

0,06
0,08

0,14

0,81
0,51

1,32

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

83'496,35

5,82 39,58

19,68 2,76

2152|

5,49 10,98f

83'571,19
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par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

165 /255
18.09.014.001

166 /256
19.06.007*.003

167 /257
35.300.008

168762
115.06.018*.050

1169763
115.06.001%.008

RIPORTO

SOMMANO cad

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca ... e
per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.
Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vige ... resistenza a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetto 40x40cm - P20.2 - B125

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglome ... uale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 25 MPA

Conglomerato  cementizio per opere di  fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, an ... so
l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura ¢ posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 1 - Opere edili e stradali

Basamento palo pozzetto P20.2

Basamento palo pozzetto P20.2 (detrazione) *(par.ug.=-0,125%
0,125%3,14)

Rinfianchi pozzetto 40x40cn - P20.2

Rinfianchi pozzetti (detrazione)

Sommano positivi m®
Sommano negativi m*

SOMMANO m?*

Palo tubolare rastremato h=11000 mm @ 139,7 mm.

Palo tubolare rastremato h=11000 mm @ 139,7 mm. Fornitura ¢|
posa in opera di palo rastremato a stelo ... mm, @ punta 75 mm,%
spessore 3.8+4 mm, numero rastrematura 4, peso 125 kg circa, |
comprensivo di ogni onere e accessorio. ‘
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Palo pozzetto P20.2

SOMMANO cadauno

Impianti di reti di telecomunicazione (SbCat 2)

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... 2 la quota di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC
OF

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... reso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Contatti avsiliari INA + INC OF

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A8 (quadro PI piazzale stazione FFS
esistente)

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
... sclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A -
6KA

A RIPORTARE

1,00

1,00

-0,05

1,00

-1,00

0,9 0,900

0,800
0,500

0,80
0,50

22,000

1,000

0,800
0,800
0,800

1,00

B

1,00

22,00

22,00

0,81
-0,04

0,51
-0.20

132
0,24

1,08

1,00

B

1,00

1,00

1,00

83'571,19}

63,57 63,57

2.96 65.12|

131,69 142.23|

497,50 497,50

27,63 27,63

84'367,24
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RIPORTO 84367,24

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore a ... compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio 8 (quadro PI piazzale stazione FFS
esistente) 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,03 53,03

170/ 64 Interruttore differenziale puro bipolare da 25A con Id:
35.300.002 0,03A tipo A con riarmo automatico.

Interruttore  differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica CEI EN 61008. Interruttore d ... € da 25A con
Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A8 (quadro PI piazzale stazione FFS
esistente) 1,00

SOMMANO ca 1,00 155,87 155,87

171765 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP ...
15.06.024*.001 |. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55.
Carpenteria per quadro elettrico in mat ... 7,5). E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a
mm 600x400x230 ¢ino a 54 moduli).

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A8 ‘ 1,00
SOMMANO cad: : 1,00 285,71 285,71}
172/ 66 Posa in opera di armadio ad una altezza superiore a m 3,50.| ‘
35.500.003 Posa in opera di armadio dati di qualsiasi forma e dimensione,

compreso l'allaccio ed i collegamenti ... e di segnale. E' inoltre:
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad
una altezza superiore a m 3,50.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A8 | 3 i 1,00

SOMMANO cad, : | 1,00 41,15 41,15

173767 Modulo SFP  Gigabit Ethernet, temperatura di
135.200.005 funzionamento 40°C a +75°C.

i Fornitura e posa in opera di modulo SFP Gigabit Ethemet IEEE:
802.3ab/802.3z (modulo di collegamento ... ento (-40°C/+
75°C), distanza di distribuzione 10 km. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ‘
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Collegamento fibra ottica da armadio A7 all'armadio A8 1,00
Collegamento fibra ottica (Armadio A8 per telecamera T8.3) 1,00
Collegamento fibra ottica (Armadio A8 per telecamera T8.4) 1,00
Collegamento fibra ottica (Armadio A8 per antenna MP3 1,00
Collegamento fibra ottica (Armadio telecamera T8.3) 1,00
Collegamento fibra ottica (Armadio telecamera T8.4) 1,00
Collegamento fibra ottica (Armadio antenna MP3) 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 75,09 525,63

A RIPORTARE 85'428,63
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Quantita

unitario TOTALE

174/ 68
15.06.018*.013

175/ 69
35.300.006

176 /70
35.200.004

h77/1
135200.002

178 /72
35.200.006

RIPORTO

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili bipolare fino a 32A.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - switch

Armadio A8 - ventilazione

Armadio A8 - presa di servizio

Armadio A8 - alimentatore

Armadio A8 - media converter (collegamento fibra da armadio
A7)

Armadio A8 - media converter (collegamento fibra antenna
MP3)

Armadio A8 - Telecamera T8.3

Armadio A8 - Telecamera T8.4

Armadio A8 - AntennaMP3

SOMMANO cad

Sistema di ventilazione per cassette, armadi e carpenterie
Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per cassette,
armadi e carpenterie costituito d ... ensivo del collegamento, di
ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - ventilazione

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza 240W.

Fomitura e¢ posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=48Vdc, potenza 240W montaggio su guida D ... d aria::

indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - alimentatore

SOMMANO cadauno

Switch di tipo industriale 8 porte 10/100/1000Base-T
Gigabit Ethernet RJ-45.

Fomitura e posa in opera di switch di tipo industriale 8 porte
10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet R ... zione di protezione
contro I'inversione di polaritd. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - switch

SOMMANO cadauno

Media converter di tipo industriale.

Fornitura e posa in opera di media converter di tipo industriale,
provvisto di porta Mini-GBIC per m ... zione meccanica IP30,
relé per allarme guasto porte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - media converter (collegamento fibra da armadio
A7)

Armadio A8 - media converter (collegamento fibra antenna

A RIPORTARE

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

9,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

85'428,63

26,97 242,73

194,76 194,76

151,17 151,17

891,89 891,89

867909,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

TOTALE

unitario

179/73

180/74
15.06.018*.006

(181/75
15.06.018*.041

182/76
15.03.052*

1183 /77
35.100.008

15.06.018*.023 |...

RIPORTO

MP3)

Armadio telecamera T83
Armadio telecamera T8.4
Armadio antenna MP3

SOMMANO cadauno

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
lusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare
2x16A+T.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ompreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - presa di servizio

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
.. penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a
63A.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non
automatico bipolare fino a 63A.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
.. teria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N
SKkA. !
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco,
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... corre per dare il lavoro!
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione:
monofase del tipo 1P+N 5kA.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad|

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ...
E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Fornitura € posa in opera di contatio magnetico per infissi
metallici, montaggio incassato. - contat ... a di funzionamento'
15mm - dimensioni: 10/16mm, lunghezza 18mm. E compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 - remotazione allarme apertura armadio

SOMMANO cad

Cavo allarme 2x1 + 6x0,5mm?

Fornitura e posa in opera di cavo di allarme adatto per posa
all'esteno formazione 2x1 + 6x0,5mm? comprensivo di ogni
Onere € accessorio.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

A RIPORTARE

iN

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

86'909,18,

170,12

25,83

41,21

162,70,

25,81

88'015,33

850,60

25,83

41,21

162,70

25,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.u

o

£

lung. larg,

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

184/78
15.04.002*.029

185/79
35.500.001

1186 /80
[35.500.002

[187/110
[35.100.007

188 /111
135.100.010

RIPORTO

Remotazione allarme apertura armadio A8 (dal contatto alla
telecamera T8.5)

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guaina di PVC non propagante I'i ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni € le scatole
di derivazione 3x1,5 mm?

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dal quadro PI piazzale stazione FFS (esistente) all'armadio A8
(alimentazione elettrica)

Dall'armadio A8 alla telecamera T8.3 (alimentazione elettrica)
Dall'armadio A8 alla telecamera T8.4 (alimentazione elettrica)
Dall'armadio A8 alla antenna MP3 (alimentazione elettrica)

SOMMANO m

Cavo UTP cat. 6 con doppia guaina per posa esterna e
interrata.

Cavo con conduttori flessibili U/UTP categoria 6 non schermato
a 4 coppie con separatore a croce € d ... lla o graffettata a fune;
le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A8 alla telecamera T8.1

Dall'armadio A8 alla telecamera T8.2

Dall'armadio A8 alla telecamera T8.5

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno. 6 Fibre
Fornitura € posa in opera di cavo ottico per estemo, interno €
posa interrata tipo loose unitube, a ... ltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e
le opere murarie. 6 Fibre

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A8 alla telecamera T8.3

Dall'armadio A8 alla telecamera T8.4

Dall'armadio A8 alla antenna MP3

SOMMANO m

Limitatore di sovratensione per la protezione di circuiti.
trasmissione dati S-S 1/48. ‘
Fornitura e posa in opera di Limitatore di sovratensione per laj
protezione di circuiti trasmissione ... /12, 3/6 ,4/5,7/8
- lunghezza cavil500 + 1500 mm.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorc
finito.
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Limitatore di sovratensione Telecamere T8.1, T8.2,
T8.3,T84,T8.5

SOMMANO cadauno
Telecamera IP Bullet IR MOS 2,4 MegaPixels da 1/3"
Fornitura € posa in opera telecamera IP day&night meccanico

con sensore MOS 2,4 MegaPixels da 1/3" a ... esiva di

A RIPORTARE

5,00

50,00
120,00
120,00
110,00

60,00
60,00
5,00

120,00
120,00
110,00

5,00

5,00

50,00
120,00
120,00
110,00

400,00

60,00
60,00
5,00

125,00

120,00
120,00
110,00

350,00

5,00

5,00

6,80

3,20

3,53

5,79

185,38

88'015,33

34,00

17280,00

441,25

2026,50

926,90

92'723,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DETLAVORI

DIMENSIONI

par.ug

lung.

larg,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

189/112
35.100.002

(1907134
35.100.003

191/135
35.200.008

192/136
35.200.003

193 /137
35.300.001

RIPORTO

individuazione, di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T8.3,T8.4,T8.5

SOMMANO cadauno

Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 13" custodia
antivandalica.

Fomitura ¢ posa in opera di telecamera day&night con
commutazione automatica con sensore CMOS 3 Meg ... esiva
di individuazione, di ogni onere e accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamera T8.1

SOMMANO cadauno

Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 1/3" per visione a
360°.

Fornitura e posa in opera di telecamera day&night con
commutazione automatica con sensore CMOS 3 Meg ... esiva
di individuazione, di ogni onere e accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamera T8.2

SOMMANO cadauno

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65

300xh350x160mm

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65.

Carpenteria per quadro elettrico in mat ... modulo DIN (mm
17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Misure assimilabili a mm 300xh350x160mm.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio alloggio alimentatore ¢ mediaconverter - telecamera
T83

Armadio alloggio alimentatore ¢ mediaconverter - telecamera
T84

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=12Vdc, potenza 40W.
Fornitura e posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=12Vdc, potenza 40W, montaggio su guida D ... d aria:
indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentatore telecamera T8.3 (su Armadio)

Alimentatore telecamera T8.4 (su Armadio)

Alimentatore antenna MP3 (su Armadio)

SOMMANO cadauno

Antenna bridge da esterno per realizzazione ponte radio.

Fornitura e posa in opera antenna bridge da esterno 5GHz,
potenza radio 1000mW, antenna direttiva in ... pporto a palo,
stringicavo per connettore RJ45 IP68. E' inoltre compreso

A RIPORTARE

Armadio alloggio alimentatore e mediaconverter - antenna MP3 |

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

3,00

1,00
1,00
1,00

3,00

92723,98

604,52 1'813,56

124534 124534

1'038,17; 1038,17

124,29 372,87

75,87 227,61

97421,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita =

unitario TOTALE

i

115.05.006*.003

194 /138
35.100.006

195/139
15.05.006*.005

196 / 140
15.05.007*.007

197/ 141

RIPORTO

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Antenna MP3

SOMMANO cadauno

Collare da palo di qualsiasi forma e dimensione in acciaio
zincato a caldo dopo lavorazione per ancoraggi pesanti.
Fornitura e posa in opera di collare da palo di qualsiasi forma e
dimensione in acciaio zincato a ca ... o similare). Comprensivo
di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quantaltro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 (fissaggio su palo)

Armadio A8 (tubazione @40mm)

Antenna MP3 (fissaggio su palo)

Antenna MP3 (tubazione @40mm)

Telecamere T8.1,T8.2,T83,T8.4,T8.5 (tubazione @25mm) *
(par.ug.=5*5)

Armadio telecamera T8.3

Armadio telecamera T8.4

SOMMANO cadauno

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornita e po ... protezione IP55; i sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 40

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 (tubazione @40mm)

Antenna MP3 (tubazione #40mm)

SOMMANO m

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dareil lavoro finito. Diametro interno mm 50
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta

in PVC autoestinguente fornita e ... i non girevoli; i cavallotti.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 50

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A8 (tubazione @40mm)

Antenna MP3 (tubazione @40mm)

SOMMANO m

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...

occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 25
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornitae po ... protezione IP55; i sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 25

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio §

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T8.3,T8.4,T8.5 (tubazione @25mm)

Telecamere T8.1,T8.2 (tubazione @25mm)

Collegamento armadio A7 ¢ armadio A8

SOMMANO m

A RIPORTARE

25,00.

4,00
10,00

1,00
1,00

3,00 5,00
2,00 15,00
70,00

1,00

1,00

2,00
4,00
2,00
4,00

25,00
2,00
2,00

41,00

4,00
10,00

14,00

1,00
1,00

2,00

15,00
30,00
70,00

115,00

97°421,53

574,78 574,78

17,77 728,57|

24,76, 346,64

51,70 103.40|

13,85 1'592,75

100'767,67
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

1987142
15.05.007*.005

1997224
13.31.004*.001

200/225

201/226
16.01.039.002

202 /240
35.300.009

203 /241

15.05.011*.001 |...

RIPORTO

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dareil lavoro finito. Diametro interno mm 32
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta
in PVC autoestinguente fornita ¢ ... i non girevoli; i cavallotti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 32

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T8.1,T8.2,T83,78.4,T8.5 (tubazione @25mm)
Collegamento armadio A7 e armadio A8

SOMMANO m

Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietr ...
riin c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza.
Apertura ¢ chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in
c.a. per posa di tubazioni, conteggi ... accia su murature leggere
ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra,
Traccia fino a cm 10 di larghezza.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T8.1,T8.2,T83,T8.4,T8.5

Armadio A8

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
50

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione.
in PVC serie pesante per canalizzazione ... sata su cavedi, atta
al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 50

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Da pozzetto a tubazione

SOMMANO m

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellon ...
0: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m.
10. i
Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica;
con indicazioni standardizzate di se ... massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in|
alluminio LxH=mm 230x230 D=m 10.

Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

SOMMANO cad'

Esecuzione asola per morsettiera su palo in acciaio.
Esecuzione su palo in acciaio delle lavorazioni necessarie alla
realizzazione di asola per l'install ... o in acciaio comprensiva di
0gni Onere e accessorio.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8

SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ...

A RIPORTARE

5,00
2,00

5,00
1,00

1,00
15,00

0,50
0,50

1,00

5,00
30,00

35,00

2,50
0,50

3,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1007767,67

28,92

37,75

5,49

394

60,49

102°087,96

1'012,20)

113,25

5.49]

7.88|;

181,47
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Num.Ord. DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI = — Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102087,96
19.10.020 onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Fomnitura ¢ posa in opera di manufatti in ferro profilato.
Fomnitura e posa in opera di manufatti in ... ali: anditi, centine,
sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Fissaggio armadio A8 su palo 5,000 5,00
Fissaggio Armadio telecamera T8.3 5,000 5,00
Fissaggio Armadio telecamera T8.4 5,000 5,00
Fissaggio Armadio antenna MP3 5,000 5,00
SOMMANO kg 20,00 2,90 58,00
204 /242 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. ...
19.10.021 ce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo di
manufatti in ferro.
Cat 9 - Parcheggio stazione FFS - Armadio 8
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Fissaggio armadio A8 su palo 5,000 5,00
Fissaggio Armadio telecamera T8.3 5,000 5,00
Fissaggio Armadio telecamera T8.4 5,000 5,00
Fissaggio Armadio antenna MP3 5,000 5,00
SOMMANGO kg 20,00 0,71 14,20
|
A RIPORTARE 102°160,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

205/ 166
19.03.001

206/ 167
35.900.001

1207/168
19.01.001*.001

208 /169
35.900.002

12097170
15.05.011*.003

RIPORTO

Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9 (Cat
10)
Opere edili e stradali (SbCat 1)

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T
... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Taglio della pavimentazione in conglomerato ... ma diamantata
compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del
taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P21-P21.1

SOMMANO m

Disfacimento pavimentazione in manto stradale.
Disfacimento o smontaggio di pavimentazione stradale eseguito
a mano o con idoneo mezzo meccanico co ... Per disfacimento
di pavimentazione in manto stradale e del relativo sottofondo
comunque costituito compreso ogni onere.

Cat 10 -Rotatoria Via XXI'V Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P21-P21.1

SOMMANO al m*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ...
are il lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di ... relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi
della profondita fino a m 3,00

Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Amadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P21-P21.1

Pozzetti 40x40cm - P21

SOMMANO m®

Selle in pvc a pit impronte @110+160mm.

Fornitura e posa in opera di selle in pvc per sostegno tubazioni,
per la realizzazione di polifore ¢ ... completa a sostegno del tubo
componente la polifora. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P21-P21.1 *(par.ug.=2*8)

SOMMANO cadauno’

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
100

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione
in PVC serie pesante per canalizzazione ... ata su cavedi, atta al
tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 100

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P21-P21.1

SOMMANO m

A RIPORTARE

2,00

1,00

16,00

2,00

17,00

17,00

17,00
0,80

17,00

0,600

0,400
0,800

34,00

34,00

0,100

0,800
0,800

1,02

1,02

5,44
0,51

5,95

16,00

16,00

34,00

34,00

102°160,16

5,82

19,68

16,30

1,90,

102°801,30

197,88

20,07)

96,99

30,40

295,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI -

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

210/171
119.13.002

211/172
15.07.008*.005

212/173
18.09.014.001

213/174
19.06.007*.003

214 /175
19.13.005.002

RIPORTO

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...
modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in
misto cementato, di qualsiasi spess ... ne, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalitd prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat | - Opere edili e stradali

Tratto P21-P21.1

SOMMANO m?

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ...
corre per dare I'opera finita. In cemento mm 500x mm 500.
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina
completo di coperchio carrabile, fo ... ficativo in alluminio
serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. In cemento mm 500 x mm 500.

Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

P21

SOMMANO cad

Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca ... e
per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.
Chiusini e caditoic in ghisa lamellare perlitica delle
caratteristiche indicate dalle normative vige ... resistenza a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.

Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Pozzetti 40x40cm - P21 - B125

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio per opere di fondazione..
Conglome ... uale fornitura e posa in opera dell'acciaio.,
Classe 25 MPA |
Conglomerato  cementizio per opere di fondazione.|
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, an ... 50|
l'onere delie casseforme ed armatura, escluso solo la evemualei
fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA |
Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Amadio 9 |
SbCat 1 - Opere edili e stradali |
Rinfianchi pozzetti 40x40cm - P21

Rinfianchi pozzetti (detrazione)

Sommano positivi m?|
Sommano negativi m*:

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin’
... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di us ... prescrizioni di,
C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I
Cat. - Misurato al m®>xcm dopo la stesa.

Cat 10 - Rotatoria Via XXI'V Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P21-P21.1

SOMMANO m?xcm

A RIPORTARE

1,00.

1,00
-1,00

17,00

0,80
0,50

17,00

0,400

0,800
0,500,

1,500

0,300

23,000

0,800
0,800

3,000

5,44

5,44

1,00

1,00

23,00

23,00

0,51
-0,20

0,51
-0,20

031

76,50

76,50

102'801,30|

53,50

77.44

2,96

131,69

2,29

103°453,87

291,04

77,44|

68,08

40,82

175,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung.

Quantita =
unitario TOTALE

IMPORTI

215/176
19.13.011.001

1216 /177
35.300.003

217/178
19.18.032

218/179
19.13.008*

219/180
35.900.003

1220781
15.06.018*.050

RIPORTO

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F
... Jla pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazio ... occorra per avere
il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Ammadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

Tratto P21-P21.1

SOMMANO m?xcm

Piastrina segnacavi 100x100mm.

Fornitura e posa in opera di piastrina segnacavi 100x100mm in
fusione di ghisa o in lega di allumini ... atura, della stuccatura,
di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

SOMMANO cad

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
.. onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosat ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

SOMMANO m

Pavimentazione di marciapiedi con conglomeratoi
bituminoso ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. ;
Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.
Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0- ... del conglomerato
per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere peﬂ
dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9 |

SbCat 1 - Opere edili e stradali ‘

]
SOMMANO m?

Chiusura fori tubazioni ingresso-uscita cavi.

Chiusura di fori delle tubazioni d'ingresso e d'uscita cavi nei|
pozzetti, nei cunicoli, nei quadri d ... ivo di ogni lavorazione, di!
ogni onere e accessorio.

E' inolre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 1 - Opere edili e stradali

SOMMANO dm?*

Impianti di reti di telecomunicazione (SbCat 2)

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... a la quota di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC
OF

A RIPORTARE

17,00

1,500

3,000

76,50

76,50 0,70

4,00

4,00 10,73

>

2,00

2,00 18,23

2,00 1

2000 1653

4,00

>

4,00 0,99

10

103'453,87

53,55

42,92

36,46{

33,06]

3,96

3'623,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

221/82

222/83
35.300.002

223/84
15.06.024*.001

224785
35.500.003

225786
135.200.005

15.06.001*.008 |...

RIPORTO

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... reso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF

Cat 10 - Rotatoria Via XXI'V Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A9 (quadro PI via XXI'V Maggio
consorzio agrario esistente)

SOMMANO cad.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
sclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A -
6KA

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere
di interruzione 6KA. Interruttore a ... compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA

Cat 10 - Rotatoria Via XXI'V Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentazione armadio A9 (quadro PI via XXIV Maggio
consorzio agrario esistente)

SOMMANO cad

Interruttore differenziale puro bipolare da 25A con Id:
0,03A tipo A con riarmo automatico.

Interruttore  differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica CEI EN 61008. Interruttore d ... e da 25A con
Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. E' inoltre compreso'
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXI'V Maggio ¢ Via Ricci - Ammadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Alimentazione armadio A9 (quadro PI via XXIV Maggio
consorzio agrario esistente) ;
I

SOMMANO ca

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP
. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a2 54 moduli)
Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55.;
Carpenteria per quadro elettrico in mat ... 7,5). E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a
mm 600x400x230 (ino a 54 moduli).

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A9

SOMMANO cad|

Posa in opera di armadio ad una altezza superiore a m 3,50.
Posa in opera di armadio dati di qualsiasi forma e dimensione,
compreso l'allaccio ed i collegamenti ... e di segnale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad
una altezza superiore a m 3,50.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Carpenteria armadio A9

SOMMANO cad

Modulo SFP  Gigabit Ethernet,
funzionamento -40°C a +75°C.

Fomnitura e posa in opera di modulo SFP Gigabit Ethemet [EEE
802.3ab/802.3z (modulo di collegamento ... ento (-40°C/+

temperatura  di

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

103°623,82

27,63 27,63

53,03 53.03

155,87

285,71 285,71

41,15

104°187,21

155,87

41,15}
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI e

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

1226/ 87
15.06.018*.013

1227788
35.300.006

228 /89
35.200.004

1229790
135.200.002

RIPORTO

75°C), distanza di distribuzione 10 km. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Collegamento fibra ottica (Armadio A9 per telecamera T9.1)
Collegamento fibra ottica (Armadio A9 per antenne MP4)
Collegamento fibra ottica (Armadio A9 per collegamento con
armadio A6)

Armadio telecamera T9.1

Armadio antenna MP4

SOMMANO cadauno

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro eletirico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili bipolare fino a 32A.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - switch

Armadio A9 - ventilazione

Armadio A9 - presa di servizio

Armadio A9 - alimentatore

Armadio A9 - media converter

Armadio A9 - Telecamera T9.1

Armadio A9 - antenna MP4

SOMMANO cad

Sistema di ventilazione per cassette, armadi e carpenterie
Fomnitura e posa in opera di sistema di ventilazione per cassette,
armadi e carpenterie costituito d ... ensivo del collegamento, di.
ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Amadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - ventilazione

SOMMANO cadauno.

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza 240W.

Fomitura ¢ posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -l
Uout=48Vdc, potenza 240W montaggio su guida D ... d aria:

indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso|

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. :

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9 :
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - alimentatore

SOMMANO cadaunoi

Switch di tipo industriale 8 porte 10/100/1000Base-T
Gigabit Ethernet RJ-45.

Fornitura e posa in opera di switch di tipo industriale 8 porte
10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet R ... zione di protezione
contro I'inversione di polarita. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - switch

SOMMANO cadauno

A RIPORTARE

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

5,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

>

104'187.21}

75,09 375,45

26,97 188,79)

194,76

194,76/

151,17 151,17

891,89 891,89

105989,27
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

230/91
35.200.006

231/92

232/93
15.06.018*.006

233 /94
15.06.018*.041

234/95
15.03.052*

235/96

15.06.018*.023 |...

Media converter di tipo industriale.

Fornitura e posa in opera di media converter di tipo industriale,
provvisto di porta Mini-GBIC per m ... zione meccanica IP30,
rel¢ per allarme guasto porte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - media converter

Media converter (Armadio telecamera T9.1)

Media converter (Armadio antenna MP4)

SOMMANO cadauno

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
lusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare
2x16A+T.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... ompreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - presa di servizio

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
.. penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a
63A. ‘
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non
automatico bipolare fino a 63A.

Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a;
... teria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+Ni
5KA.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco,
DIN. Apparecchi modulari da inserire ... corre per dare il lavoro|
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione;
monofase del tipo 1P+N SkA.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - scaricatore di tensione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ...
E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Fomnitura € posa in opera di contatto magnetico per infissi
metallici, montaggio incassato. - contat ... a di funzionamento
15mm - dimensioni: 10/16mm, lunghezza 18mm. E compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 - remotazione allarme apertura armadio

SOMMANO cad

Cavo allarme 2x1 + 6x0,5mm?

A RIPORTARE

RIPORTO

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1057989,27

170,12

25,83

4121

162,70

25,81

510,36

25,83

41,21

162,70

25,81

106'755,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

il

par.ug.

lung larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

135.100.008

236/97
15.04.002*.029

1237798
35.500.001

238/99
35.500.002

[239/100
{15.03.025*.001

12407115

RIPORTO
Fornitura € posa in opera di cavo di allarme adatto per posa
all'esterno formazione 2x1 + 6x0,5mm? comprensivo di ogni
ONere € accessorio.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Remotazione allarme apertura armadio A9 (dal contatto alla
telecamera T9.2)

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guaina di PVC non propagante I ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni ¢ le scatole
di derivazione 3x1,5 mm?

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dal quadro PI via XXIV Maggio consorzio agrario (esistente)
all'armadio A9 (alimentazione elettrica)

Dall'armadio A9 alla antenna MP4 (alimentazione elettrica)
Dall'armadio A9 alla telecamera T9.1 (alimentazione elettrica)

SOMMANO m

Cavo UTP cat. 6 con doppia guaina per posa esterna e
interrata.

Cavo con conduttori flessibili U/UTP categoria 6 non schermato:
a 4 coppie con separatore a croce € d ... lla o graffettata a fune;’
le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A9 alla telecamera T9.2

Dall'armadio A9 alla telecamera T9.3

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno. 6 Fibre
Fornitura e posa in opera di cavo ottico per esterno, interno e
posa interrata tipo loose unitube, a ... ltre compreso quanto altro;
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e,
le opere murarie. 6 Fibre ;
Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dall'armadio A9 alla telecamera T9.1 |
Dall'armadio A9 alla antenna MP4 i

SOMMANO m

Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in|
oper .. TP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 -
Categoria 6 UTP

Cordone UTP/ETP con RJ45 Cat. 6. Fornitura ¢ posa in opera
di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 -
Categoria 6 UTP

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Ammadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Dallo switch al media converter (fibra collegamento con
armadio 6)

SOMMANO cad:

Custodia per telecamera con alimentazione PoE.

A RIPORTARE

5,00

40,00
116,00
150,00

5,00 :
52,00 !

150,00
116,00

5,00

5,00

40,00
116,00
150,00

306,00

5,00
52,00

57,00

150,00
116,00

266,00

1,00

1,00

106'755,18};

6,80

3,20

579

7.40

34,00

979,20}

201,21

1'540,14

7,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

135.100.004

241/116
35.100.005

2427117
35.100.007

243 /118
35.100.001

244 /143
35.100.011

{245/ 144
35.200.008

RIPORTO

Fornitura ¢ posa in opera di custodia per esterno con corpo in
alluminio pressofuso, tettuccio regol ... necessario a dare
l'opera a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamera T9.3

SOMMANO cadauno

Custodia per telecamera.

Fornitura e posa in opera di custodia per esterno con corpo in
alluminio pressofuso, tettuccio regol ... necessario a dare
l'opera a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamera T9.1

SOMMANO cadauno

Limitatore di sovratensione per la protezione di circuiti
trasmissione dati S-S 1/48.
Fornitura e posa in opera di Limitatore di sovratensione per la
protezione di circuiti trasmissione ... /2, 3/6 ,4/5,7/8
- lunghezza cavil 500 + 1500 mm.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavorc
finito.
Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Ammadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Limitatore di sovratensione telecamere T9.1, T9.2,T9.3

SOMMANO cadauno

Telecamera IP con sensore CMOS 3MP 1/3".

Fomnitura € posa in opera di telecamera day&night con.

commutazione automatica con sensore CMOS 3 Meg ... esiva
di individuazione, di ogni onere e accessorio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T9.1,T9.3

SOMMANO cadauno
Telecamera IP 4K versione bullet 0 dome MOS 12MP

Formnitura € posa in opera di teecamera "True 4K" in versione
BULLET o versione DOME con sensore MOS ... esiva di

individuazione, di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso!

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamera T9.2

SOMMANO cadauno

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP65
300xh350x160mm

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP635.
Carpenteria per quadro elettrico in mat ... modulo DIN (mm
17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Misure assimilabili a mm 300xh350x160mm.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Atmadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio alloggio alimentatore e mediaconverter - telecamera

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

109'517,13

286,63 286,63

318,91 31891

185,38 556,14

1384,01 27768,02

3'158,44 3°158,44]

116°605,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI =
par.ug

tung. larg,

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

246/ 145
35.200.003

247/ 146
35.200.007

1248/ 147
135.300.001

249 /227
35.100.006

|250/228
{15.05.006*.005

RIPORTO.

T9.1
Armadio alloggio alimentatore ¢ mediaconverter - antenna MP4

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=12Vdc, potenza 40W.
Fomitura € posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=12Vdc, potenza 40W, montaggio su guida D ... d aria:
indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentatore telecamera T9.1 (su Armadio)

SOMMANO cadauno

Alimentatore Uin=230Vac - Uout=48Vdc, potenza 120W.
Fomitura ¢ posa in opera di alimentatore Uin=230Vac -
Uout=48Vdc, potenza 120W montaggio su guida D ... d aria:
indicatore LED per visualizzazione di stato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Alimentatore antenna MP4 (su Armadio)

SOMMANO cadauno

Antenna bridge da esterno per realizzazione ponte radio.
Fornitura e posa in opera antenna bridge da esteno 5GHz,
potenza radio 1000mW, antenna direttiva in ... pporto a palo,|
stringicavo per connettore RJ45 IP68. E' inolire compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 -Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Antenna MP4

SOMMANO cadauno

Collare da palo di qualsiasi forma ¢ dimensione in acciaio
zincato a caldo dopo lavorazione per ancoraggi pesanti.
Fornitura e posa in opera di collare da palo di qualsiasi forma e
dimensione in acciaio zincato a ca ... o similare). Comprensivo
di ogni onere e accessorio. E' inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 (fissaggio su palo)

Armadio A9 (tubazione @40mm)

Armadio antenne MP4 (fissaggio su palo)

Armadio antenne MP4 (tubazione @40mm)

Telecamere T9.1,T9.2,T93 (tubazione @25mm) *(par.ug.=3*5)
Armadio telecamera T9.1 (fissaggio su palo)

SOMMANO cadauno

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...
occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 40
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios:
zincato, filettabile, fornitae po ... protezione IP55; i sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 40

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 (tubazione @40mm)

Armadio antenna MP4 (tubazione @40mm)

A RIPORTARE

15,00

4,00
9,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
4,00
2,00
4,00
15,00
2,00

29,00

4,00
9,00

13,00

116'605,27|

124,29

75,87

105,47

574,78

17,77

118'125,30{

248,58

75.87

105,47

574,78}

51533
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

251/229
15.05.007*.007

252/230
15.05.006*.003

1253 /231
115.05.007*.005

2547232
13.31.004*.001

2557233
116.01.039.002

RIPORTO
SOMMANO m

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 50
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta
in PVC autoestinguente fornita ¢ ... i non girevoli; i cavallotti.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 50

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Amadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Armadio A9 (tubazione @40mm)

Armadio antenna MP4 (tubazione @40mm)

SOMMANO m

Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti ...
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios
zincato, filettabile, fornitae po ... protezione IP55; i sostegni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 25

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Ammadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T9.1,T9.2,T93 (tubazione @25mm) *(par.ug.=3*5)

SOMMANO m

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile
occorre per dareil lavoro finito. Diametro interno mm 32
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta
in PVC autoestinguente fomita e ... i non girevoli; i cavallotti.
E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 32

Cat 10 - Rotatoria Via XXI'V Maggio e Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

Telecamere T9.1,T9.2,T93 (tubazione @25mm)

SOMMANO m
|

Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietr ...:
riin c.a. o in pietra. Traccia fino a em 10 di larghezza.
Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in|
c.a. per posa di tubazioni, conteggi ... accia su murature leggere]|
ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra.
Traccia fino a cm 10 di larghezza. ‘
Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio e Via Ricci - Amadio 9|
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione §
Telecamere T9.1,79.2,T93 ‘
Armadio A9
Armadio antenna MP4

SOMMANO m

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellon ...
0: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m
10.

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica
con indicazioni standardizzate di se ... massima di percezione:
con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in
alluminio LxH = mm 230x230 D=m 10.

Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione

A RIPORTARE

15,00

3,00

3,00
1,00

B

1,00

1,00
1,00

1,00

0,50
0,50
0,50

13,00

13,00

1,00
1,00

2,00

15,00

15,00

3,00

3,00

1,50
0,50
0,50

2,50

4,00

4,00

118°125,30

24,76

51,70

13,85

28,92

37,75

1187939,47

321,88

103,40

207,75

86,76

94.38|
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 118'939,47
SOMMANO cad 4,00 3,94 15,76
256 /243 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ...
19.10.020 onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Fornitura ¢ posa in opera di manufatti in ferro profilato.
Fornitura ¢ posa in opera di manufatti in ... ali: anditi, centine,
sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Cat 10 - Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Fissaggio armadio A9 su palo 5,000 5,00
Fissaggio armadio antenna MP4 5,000 5,00
Fissaggio armadio telecamera T9.1 5,000 5,00
SOMMANO kg 15,00 2,90 43,50
25717244 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. ...
19.10.021 ce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatra a caldo di
manufatti in ferro.
Cat 10 - Rotatoria Via XXI'V Maggio ¢ Via Ricci - Armadio 9
SbCat 2 - Impianti di reti di telecomunicazione
Fissaggio armadio A9 su palo 5,000 5,00
Fissaggio armadio antenna MP4 5,000 5,00
Fissaggio armadio telecamera T9.1 5,000 5,00
SOMMANO kg 15,00 0,71 10,65]
Parziale LAVORI A MISURA euro 119°009,38|;
TOTALE euro 119°009,38

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Jesi




Studio Tecnico Dott. Ing. Bruno Stronati - Piazza A. Vesalio, 4 - 60035 Jesi (AN)

Elenco prezzi regione Marche ed. 2015 pag. 57
?X%E;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Mol i“f/id'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 119°009,38. 100,000
M:002 LOTTO 2 euro - 119°009,38 100,000
M:002.001 Centro di raccolta - Armadio 0 euro N 13252,320 11,136
M:002.001.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 13252,32! 11,136
M:002.005 Parcheggio autolinee - Armadio 4 euro 8304,06; 6,978
M:002.005.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 8304,06) 6978 ‘
M:002.006 Giardini Portavalle - Armadio 5 euro 19°172,24; 16,110
M:002.006.001 Opere edili e stradali euro - 3911,19] 3,286
M:002.006.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 15261,05| 12,823 |
M:002.007 Rotatorie Viale Trieste - Armadio 6 euro 22'523,49; 18,926
M:002.007.001 Opere edili e stradali euro 3594561 3,020 :
M:002.007.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 18'928,93! 15,905]
M:002.008 Piazzale stazione FFS - Armadio 7 euro 2024424, 17,011}
M:002.008.001 Opere edili ¢ stradali euro 2°336,891 1,964 ‘
M:002.008.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 17°907,35! 15,047
‘ M:002.009 Parcheggio stazione FFS - Armadio 8 euro 18'663,81| 15,683 |
IM:002.009.001 Opere edili e stradali euro 843,26/ 0,709
1M:002.009.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 17°820,55; 14,974
M:002.010 Rotatoria Via XXIV Maggio ¢ Via Ricci - Ammadio 9 euro 16'849,22| 14,158
M:002.010.001 Opere edili ¢ stradali euro 1463,66/ 1,230
M:002.010.002 Impianti di reti di telecomunicazione euro 15°385,56; 12,928 |
TOTALE euro 119°009,38| 100,000 |

Jesi, 21/12/2015

1l Tecnico

A RIPORTARE
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