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QUADRO TECNICO ECONOMICO

COMPLETAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE-LAVORI 1° STRALCIO

€ 120.838,22

€ 66.525,30

€ 112.725,30
€ 19.107,29
€ 31.999,72

Sommano per lavori € 351.195,83
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% € 77.263,08

€ 14.000,00
Accantonamento art. 113 c. 2 D Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. € 7.023,92
Allacci € 500,00
Imprevisti ed arrotondamenti € 17,17

Sommano per somme a disposizione € 98.804,17

TOTALE € 450.000,00

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Manuela Marconi

Lavori aree esterne:
- sistemazione dei piazzali esistenti
- realizzazione di piazzale per deposito cassoni
- realizzazione piazzale in adiacenza alla palazzina I
- realizzazione nuovo accesso carrabile da  Viale Don Minzoni per i 
mezzi operativi
adeguamento e completamento delle reti esistenti (fognature, reti forza 
motrice, spostamento condotta Multiservizi) ;
realizzazione nuovi spogliatoi per personale igiene urbana, attraverso 
opere di manutenzione straordinaria su una porzione dell’immobile 
dell’ex mattatoio
demolizione edifici dissestati;
opere varie di finitura (rifacimento recinzioni, ecc.)

Spese tecniche (relazione geologica, invarianza idraulica, progettazione 
impianti, collaudo strutturale, sorveglianza archeologica)
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